

Ez a hirdetmény a TED weboldalon: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:6692-2016:TEXT:HU:HTML>

**Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások
2016/S 006-006692**

**Miniszterelnökség, AK10272, Kossuth Lajos tér 1–3., Címzett: dr. Nagy Anita, Budapest 1055,
MAGYARORSZÁG. Telefon: +36 17954664. Fax: +36 17950362. E-mail: kozbeszerzes@me.gov.hu**

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 24.12.2015, [2015/S 249-455237](#))

Tárgy:

CPV:71220000, 92522000, 71632200, 79932000

Építészeti tervezési szolgáltatások

Emlékművek és műemlékek megőrzésével kapcsolatos szolgáltatások

Roncsolásmentes tesztelési szolgáltatások

Belsőépítészeti szolgáltatások

A következő helyett:

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetőik beszerzésének feltétel:

6.1.2016 (10:00)

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:

6.1.2016 (10:00)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:

6.1.2016 (10:00)

VI.3) További információk:

10. Jelen közbeszerzési eljárás fajtája: gyorsított nyílt eljárás. A gyorsított eljárás alkalmazásának indoka a következő: a kormány a 1616/2015. (IX. 8.) Korm. határozattal a Károlyi–Csekonics palotaegyüttes átfogó, állagmegóvó feladatainak kijelöléséről és az előkészítéshez szükséges forrás biztosításáról döntött. A megvalósítás főbb fázisai a – jelenleg folyamatban levő – műszaki-műemléki roncsolásmentes és roncsolásos kutatások elvégzése, majd – jelen eljárás részeként – a tervezés és az azt követő, ill. arra épülő kivitelezés. Az épület lakott, az jelenleg is a KIH szervezeti egységének elhelyezésére szolgál, így a roncsolásos vizsgálatok a folyamatos munkavégzést akadályozni fogják, többek között a közműszolgáltatások (áramellátás) átmeneti leállításával. Az épület gépészeti rendszerének helyreállítása – különös tekintettel a fűtési rendszerre – a téli időszakban alapvető fontosságú, a KIH dolgozóinak rendezett munkakörülményei biztosítása érdekében. Ugyanakkor a jelen eljárásban kiválasztott tervezőnek még ezt megelőzően kell megvizsgálnia a területet, a műszaki leírás szerinti szükséges kutatásokat elvégeznie az újabb roncsolás és kiköltöztetés elkerülése érdekében. A roncsolásos vizsgálatok lezárási határideje: 15.2.2016. A kívánt befejezési határidő (2018. I. negyedév), amely megvalósításának kockázati tényezője – műemléki rekonstrukciós munkákról lévén szó – az előre nem látható, kivitelezés és részletes feltárás fázisában megismerésre kerülő szerkezetek, felületek, műemléki elemek által generált, átfutási időt befolyásoló hatások, valamint a jelenleg még közbeszerzési eljárás fázisában levő roncsolásos műszaki-műemléki kutatások eredményének – átfutási időt befolyásoló – hatásának, kockázatának csökkentése indokolják a gyorsított közbeszerzési eljárás lefolytatását.

Helyesen:

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetőik beszerzésének feltétel:

15.1.2016 (10:00)

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:

15.1.2016 (10:00)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:

15.1.2016 (10:00)

VI.3) További információk:

10. Jelen közbeszerzési eljárás fajtája: gyorsított nyílt eljárás. A gyorsított eljárás alkalmazásának indoka a következő: a kormány a 1615/2015. (IX. 8.) Korm. határozattal a Károlyi–Csekonics palotaegyüttes átfogó, állagmegóvó feladatainak kijelöléséről és az előkészítéshez szükséges forrás biztosításáról döntött. A megvalósítás főbb fázisai a – jelenleg folyamatban levő – műszaki-műemléki roncsolásmentes és roncsolásos kutatások elvégzése, majd – jelen eljárás részeként – a tervezés és az azt követő, ill. arra épülő kivitelezés. Az épület lakott, az jelenleg is a KIH szervezeti egységének elhelyezésére szolgál, így a roncsolásos vizsgálatok a folyamatos munkavégzést akadályozni fogják, többek között a közműszolgáltatások (áramellátás) átmeneti leállításával. Az épület gépészeti rendszerének helyreállítása – különös tekintettel a fűtési rendszerre – a téli időszakban alapvető fontosságú, a KIH dolgozóinak rendezett munkakörülményei biztosítása érdekében. Ugyanakkor a jelen eljárásban kiválasztott tervezőnek még ezt megelőzően kell megvizsgálnia a területet, a műszaki leírás szerinti szükséges kutatásokat elvégeznie az újabb roncsolás és kiköltöztetés elkerülése érdekében. A roncsolásos vizsgálatok lezárási határideje: 15.2.2016. A kívánt befejezési határidő 2018. I. negyedév, amely megvalósításának kockázati tényezője – műemléki rekonstrukciós munkákról lévén szó – az előre nem látható, kivitelezés és részletes feltárás fázisában megismerésre kerülő szerkezetek, felületek, műemléki elemek által generált, átfutási időt befolyásoló hatások, valamint a jelenleg még közbeszerzési eljárás fázisában levő roncsolásos műszaki-műemléki kutatások eredményének – átfutási időt befolyásoló – hatásának, kockázatának csökkentése indokolja a gyorsított közbeszerzési eljárás lefolytatását.

További információk

Javítandó vagy hozzáfűzendő információ a megfelelő pályázati dokumentációban.

A további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban.