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1. Bevezetés 

A Magyar Köztársaság („Állam”) és az M6 Mecsek Autópálya Koncessziós Zrt. („Koncessziós 

Társaság”) között az M6 autópálya 141+200 és 192+200 közötti szakaszának és az M60 0+000 és 

30+200 km sz. közötti építési, üzemeltetési projektre vonatkozó koncessziós szerződés („Koncessziós 

Szerződés”) 2007. november 21-én jött létre. 

 

A Koncessziós Szerződés 21.10. pontja (Az Állam által végzett ellenőrzés és vizsgálat), valamint a 

46/2007 (IV.4.) GKM rendelet (4) a), b), c) pontjai és a KHEM/2818/2/2010 iktatószámú 

Megbízólevél alapján az üzemeltetés és a Koncessziós Társaság jelentéseinek ellenőrzésére vonatkozó 

feladatokat határozatlan ideig a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK) látja el. Ennek 

értelmében a vonatkozó jogszabályok, útügyi műszaki előírások és a Koncessziós Szerződésben 

foglaltak alapján a KKK ellenőrzi a Koncessziós Társaság által végzett, az autópálya üzemeltetésére és 

karbantartására vonatkozó kötelezettségek teljesítését és a Rendelkezésre Állási Díjból történő 

esetleges levonások összegét. Ezen feladatok egy részének ellátására, közbeszerzési eljáráson 

kiválasztott független vállalkozóval a KKK köt szerződést. 

 

2. Meghatározások 

 

Autópálya: Az M6 autópálya 141+300 és 192+200 km szelvény közötti szakasza és az M60 autópálya 

0+000 és 30+200 km szelvény közötti szakasza, ideértve minden kapcsolódó létesítményt, amelyek 

szükségesek az üzemeltetéséhez és karbantartásához, valamint az Autópálya szerviz területek 

infrastruktúrája (mérnökségi telephely, pihenőhelyek) amelyek kiépítése a Koncessziós Szerződés 

szerint történt meg, de nem tartozik ide semmiféle nagyobb fejlesztés, vagy másodlagos fejlesztés. 

 

 

OKKSz: a mindenkor hatályos Országos Közutak Kezelési Szabályzata, amely az országos közutak 

kezelésének szabályozásáról szóló, többször módosított, 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet mellékletét 

képezi. 

 

Szemle: Az ellenőrzési tevékenység folyamata, melyet az erre a feladatra meghatalmazott személy 

végez a Koncessziós Társaság képviselőjének jelenlétében. 

 

Jelen Eljárási Útmutatóbannagy kezdőbetűvel jelzett, de nem definiált kifejezések a fent 

hivatkozott Koncessziós Szerződés szerint értelmezendők. 

 

3. Az Eljárási Útmutató rendeltetése 

Jelen eljárási útmutató rögzíti a KKK által, az M6 autópálya 141+300 és 192+200 km sz. közötti 

szakaszán valamint az M60 autópálya 0+000 és 30+200 km sz. közötti szakaszán és kapcsolódó 

létesítményein végrehajtott ellenőrzések formáját, az alkalmazott dokumentumokat, nyomtatványokat 

és ezek tartalmi és formai követelményeit. 

 

4. Az Eljárási Útmutató célja 

Valamennyi érdekelt fél számára nyomon követhetővé és átláthatóvá teszi az ellenőrzési folyamat 

valamennyi részletét, meghatározza - a Koncessziós Szerződésben, Szabványokban, Jogszabályokban, 

Műszaki Követelményekben rögzítetteknek megfelelően - az Állam képviselője, jelen esetben a 

megbízott ellenőr által végrehajtott ellenőrzés eljárási rendjét, szabályait. 



Az ellenőrző szemlék során, a szemlézendő tételek felsorolásával megkönnyíti az ellenőrzést végző 

személyek munkáját. 

A feltételek rögzítésén keresztül ellenőrizhetővé teszi az autópálya korona élen belüli és kívüli 

részeinek, az úttartozékoknak, forgalomtechnikai eszközöknek, növényzetnek, hidaknak, kerítéseknek, 

vízelvezető létesítményeknek, pihenőhelyeknek, stb. karbantartási követelményeinek teljesítését. 

Rögzíti azon formanyomtatványok tartalmi követelményeit, melyek az ellenőrzési folyamat során 

alkalmazásra kerülnek. 

 

5. Az Eljárási Útmutató alkalmazási területei 

Az Eljárási Útmutató a Koncessziós Szerződésben rögzített műszaki, üzemeltetési és karbantartási 

paraméterek meglétének ellenőrzésére szolgál, alapját képezi a rendszeres vizuális szemléknek. 

Továbbá tartalmazza az ellenőrzési paramétereket, az ellenőrizendő dokumentumok leírását, a szemlék 

során észlelt esetleges rendellenességek rögzítésének módját és az ellenőrzésről készült feljegyzés 

tartalmi követelményeit. 

 

6. Ellenőrzési feladatok  

6.1. Dokumentációs feladatok 

Az ellenőr a helyszíni ellenőrzés végrehajtására előzetesen havi ellenőrzési ütemtervet készít, amelyet 

megküld jóváhagyásra a KKK részére és ezt követően a Koncessziós Társaság részére tájékoztatásul. 

Az ellenőrzési ütemterv esetleges változtatásairól az ellenőr a lehető leghamarabb tájékoztatja az 

érintetteket és a módosított ütemtervet megküldi jóváhagyásra a KKK részére. 

 

Az ellenőr a helyszíni ellenőrzések megállapításait feljegyzésben rögzíti, amely az ellenőrzés során 

felmerült esetleges véleményeltéréseket is tartalmazza. Afeljegyzést a KKK részére elektronikus úton 

a lehető leghamarabb, de legkésőbb 24 órán belül meg kell küldeni.A feljegyzésben rögzítetteket 

digitális fotókkal kell alátámasztani. 

 

Az ellenőr az ellenőrzések tapasztalatairól a KKK részére havonta összefoglaló jelentést készít és a 

beszámolót megelőzően megküldi a KKK részére. A jelentésben ki kell emelni azokat a 

tevékenységeket, amelyek teljesítését az ellenőr nem fogadja el. 

 

Az ellenőr az ellenőrzések tapasztalatairól szükség szerint, de havonta legalább egy alkalommal, az 

összefoglaló jelentés átadásakor a KKK székhelyén Közutak Üzemeltetési és Fenntartási Osztály 

munkatársának személyesen beszámol. 

 

 

6.2. Helyszíni ellenőrzési feladatok 

Az ellenőr a Bátaszéki Autópálya mérnökségen heti rendszerességgel, a bejelentőben előre egyeztetett 

időpontban a Koncessziós Társaság képviselőjének és az Mecsek Autópálya Üzemeltető Zrt. 

(„Üzemeltető”) képviselőjének jelenlétében ellenőrzi az üzemeltetési és karbantartási feladatok 

ellátását. Az ellenőrzésen alkalmanként a KKK képviselője is részt vesz. Az ellenőr vizsgálja a 

közútkezelői feladatoknak az OKKSz előírásainak megfelelő ellátást valamint az üzemeltetési és 

karbantartási feladatok ellátására irányadó szerződésekben rögzítettek betartását. 

 

Az Autópálya ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat a Koncessziós Szerződés, a Szabványok és az 

Útügyi Műszaki Előírásokban foglaltaknak megfelelően látja el az Ütemezett Karbantartási Terv, a 



Nagykarbantartási Program és az Üzemeltetési és Karbantartási Kézikönyvben foglaltak 

figyelembevételével. A heti szemle során az 6.4 pont szerinti írásos dokumentumok, valamint 

helyszíni, szúrópróba-szerű szemrevételezés történik. A helyszíni szemle az Autópálya 

útburkolatának, a forgalombiztonsági berendezéseknek és valamennyi kapcsolódó létesítmény, 

úttartozék műszaki állapotának ellenőrzésére kiterjed, de az ellenőrzés része a naplók és kötelező 

nyilvántartások naprakész vezetésének vizsgálata is. 

 

Az ellenőr feladata az általános burkolati viszonyok ellenőrzése (mentes a hótól, hulladéktól, 

olajmaradványoktól, kátyúktól, repedésektől, vagy bármely egyéb olyan szennyeződéstől, illetve nem 

állnak fenn olyan feltételek, amelyek a közlekedés biztonságára veszélyt jelentenek), az autópályához 

tartozó úttartozékok szemrevételezése (útjelzések, biztonsági korlátok, megvilágítás, segélykérő 

telefon, növényzet, padka stb.), a műtárgyak (átjárok, aluljárok, hidak stb.) és a vízelvezető rendszer 

(árkok, surrantók, áterszek stb.) általános állapotának ellenőrzése. A helyszíni szemle részét kell, hogy 

képezze a környezetvédelmi szerkezetek, építmények, pihenők, parkolók állapotának, tisztaságának 

ellenőrzése és a pályaelektronikai berendezések működésének ellenőrzése is. Az ellenőrzések alapját a 

Koncessziós Szerződés 10. számú mellékletében foglalt Teljesítmény Pontrendszer kell, hogy képezze. 

 

A Teljesítmény Pont Eseményeket a táblázat abból a célból határozza meg, hogy kiszámítsák a 

Teljesítménnyel Kapcsolatos Teljes Díjcsökkentést. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorszám Teljesítési Hiányosság Orvoslásra 

engedélyezet

t időszak 

kezdete 

Engedélyezet

t orvoslási 

időszak  

Teljesítmény 

Pontok 

száma 

1  a Nem javítják ki, illetve nem teszik 

biztonságossá az OKKSz-ben 

meghatározott, és a forgalmi pályán 

legfeljebb egy négyzetméteres 

nagyságú 2. fokozatú kátyúkat. 

értesítés 
vagy 

felfedezés 

közül a 

korábbi 

1 nap 5 

2. a Nem végzik el az útburkolati jelek 

javítását, amire baleset vagy más 

esemény miatt van szükség, és a sérült 

útburkolati jelek több mint 5 m
2
-t 

tesznek ki bármely 100 méteres 

hosszon, feltéve, hogy az időjárási 

feltételek lehetővé teszik a javítást.  

értesítés 
vagy 

felfedezés 

közül a 

korábbi  
vagy 

megfelelő 

időjárási 

körülmények 

14 nap 1 



3. a Nem végzik el az útburkolati jelek 

javítását, ha az összes útburkolati 

jelek 25%-a kívül esik a tűrési 

értékeken, feltéve, hogy az időjárási 

feltételek lehetővé teszik a javítást.  
 

értesítés 
vagy 

felfedezés 

közül a 

korábbi 
vagy 

megfelelő 

időjárási 

körülmények 

30 nap 2 

4.1  Nem teszik biztonságossá, vagy nem 

stabilizálják az olyan erodált rézsűket, 

amelyek érintik a padkákat vagy a 

sávokat. 

értesítés 
vagy 

felfedezés 

közül a 

korábbi 

1 nap 5 

4.2  Nem állítják az eredeti állapotnak 

megfelelően helyre az olyan erodált 

rézsűt, amely érinti a padkákat és a 

sávokat, feltéve, hogy az időjárási 

feltételek a helyreállítást lehetővé 

teszik.  

értesítés 
vagy 

felfedezés 

közül a 

korábbi 

28 nap 5 

5.1  Nem teszik biztonságossá, illetve nem 

stabilizálják az olyan erodált rézsűket, 

amelyek nem érintik a padkákat vagy 

a sávokat. 

értesítés 
vagy 

felfedezés 

közül a 

korábbi 

14 nap 1 

5.2  Nem állítják az eredeti állapotnak 

megfelelően helyre az olyan erodált 

rézsűt, amely nem érinti a padkákat és 

a sávokat, feltéve, hogy az időjárási 

feltételek a helyreállítást lehetővé 

teszik. 

értesítés 
vagy 

felfedezés 

közül a 

korábbi 

28 nap 5 

6. a Nem végezték el a rendszeres 

hibamegelőző ellenőrzést vagy 

karbantartást a közúti közlekedési 

jelzéseket, amelyek megsérültek, 

kidőltek vagy más okból nem kellően 

láthatóak (ideértve a grafitit vagy a 

havat az elülső oldalon), kivéve a 

tájékoztató közlekedési táblákat. 

értesítés 
vagy 

felfedezés 

közül a 

korábbi 

2 nap 5 

7. a Nem javítják ki a megsérült vagy 

ellopott vagy nem kellően látható 

tájékoztató közlekedési táblákat, 

illetve nem rendelik meg azok 

javítását. 

értesítés 
vagy 

felfedezés 

közül a 

korábbi 

10 nap 1 

8. a Nem pótolják a hiányzó útjelző vezető 

oszlopokat vagy prizmákat, feltéve, 

hogy az időjárási feltételek a pótlást 

lehetővé teszik. Az időjárási 

feltételeket úgy kell tekinteni, hogy a 

10. naptól lehetővé teszik a pótlást, ha 

az előző 9 napon az átlagos napi 

hőmérséklet 5 
o
C fölött volt. 

értesítés 
vagy 

felfedezés 

közül a 

korábbi 
vagy 

megfelelő 

időjárási 

körülmények 

30 nap 

1/ 
10 vezető 

oszlop vagy 

prizma 



9.  Nem teszik biztonságossá a hidak 

(felül- vagy aluljárók) 2. fokozatú 

hibáit az OKKSz-ben meghatározottak 

szerint, illetve nem kezdik meg azok 

kijavítását. 

értesítés 
vagy 

felfedezés 

közül a 

korábbi 

1 nap 5 

10. a Nem biztosítanak forgalomterelést 

vagy forgalomirányítást, amikor 

munkát végeznek vagy baleset történt 

az Autópályán, illetve nem állítják 

helyre a szokásos forgalomirányítást a 

munka befejeztével vagy a baleset 

következményeinek elhárítása után.  

értesítés 
vagy 

felfedezés 

közül a 

korábbi 

4 óra 5 

11. a Nem teszik biztonságossá az 

elektromos berendezések emberekre 

közvetlen veszélyt jelentő hibáit az 

Autópályán és annak kiegészítő 

létesítményeinél. 

értesítés 
vagy 

felfedezés 

közül a 

korábbi 

2 óra 2 

12.1 a Nem távolítanak el a Használók 

számára veszélyes tárgyat a 

burkolatról. Veszélyes tárgy minden 

olyan szilárd tárgy, amely az 

Autópályán hirtelen irányváltásra 

vagy megállásra kényszerítheti a 

Használókat (pl. kézzel megfogható 

bármilyen tárgy vagy murva, 

törmelék, stb.).  

értesítés 
vagy 

felfedezés 

közül a 

korábbi 

2 óra 5 

12.2  Nem távolítanak el a Használók 

számára veszélyes tárgyat a padkáról. 
értesítés 

vagy 
felfedezés 

közül a 

korábbi 

24 óra 1 

13. a Nem cserélik ki az izzókat. 
 

értesítés 
vagy 

felfedezés 

közül a 

korábbi 

30 nap 1 

14. a Nem cserélik ki az izzó csoportokat. 
 

értesítés 
vagy 

felfedezés 

közül a 

korábbi 

1 nap 1 

15.  Nem távolítják el, illetve nem nyírják 

a Használókat veszélyeztető 

növényzetet, amit akkor kell 

veszélyeztetőnek tekinteni, ha a 

növényzet elborítja az utat vagy a 

padkákat, és/vagy a közlekedési jelek, 

útjelzések, segélyhívó oszlopok, 

világítás vagy a biztonság számára 

jelentős más tárgyak korlátozott 

láthatóságához vezethet vagy eltakarja 

azokat. 

értesítés 
vagy 

felfedezés 

közül a 

korábbi 

1 nap 2 



16.  A füvet nem kaszálják az OKKSz-ben 

előírt gyakorisággal, és a kaszálást 

követően nem gyűjtik össze és nem 

szállítják el a lekaszált füvet, vagy a 

sövényt nem nyírják évente egyszer. 

 0 
1/ 

5 km/ 
alkalom 

17. a Nem végzik el a síkosságmentesítést 

az OKKSz szerint. 
értesítés 

vagy 
felfedezés 

közül a 

korábbi 

OKKSz 10 

18.  Olyan gyomirtó szereket használnak, 

amelyeket az illetékes hatóság nem 

hagyott jóvá a célra alkalmasként. 

értesítés 
vagy 

felfedezés 

közül a 

korábbi 

0 5 

19.  Nem akadályozzák meg a 

sólerakatokból a sókimosódást a 

vízlefolyásba közvetlenül az Állam 

vagy harmadik fél tulajdonában vagy 

birtokában lévő földterületre, a 

halászati vizekbe vagy a 

vízfolyásokba. 

értesítés 
vagy 

felfedezés 

közül a 

korábbi 

1 nap 2 

20. a A fő közlekedési pályán lévő szemetet 

nem takarítják el évente háromszor.  0 
1/ 

10 km/ 
alkalom 

21.  Az autós pihenők szemetesedényét 

vagy területét nem tisztítják meg a 

szeméttől naponta. 

értesítés 
vagy 

felfedezés 

közül a 

korábbi 

0 

1/ 
nap/ 

pihenő vagy 

terület 

22.1 
 

 Az autós pihenők mosdóépületét nem 

tisztítják naponta, vagy nem 

biztosítják a szükséges árukat és 

tartozékokat. 

értesítés 
vagy 

felfedezés 

közül a 

korábbi 

0 
2/ 

nap/ 
épület 

22.2  Az autós pihenők mosdóépületében 

nem áll rendelkezésre egy toalett sem, 

kivéve Nagykarbantartási Munkákkal 

érintett útszakaszon lévő 

mosdóépületet.  

értesítés 
vagy 

felfedezés 

közül a 

korábbi 

1 nap 
3/ 

nap/ 
épület 

23.1 a Nem végzik el a műtárgyak, útjelzők, 

védőkorlátok és vezető oszlopok 

szükséges tisztítását, mosását az 

OKKSz-ben előírt határidőn belül és 

gyakorisággal. 

 OKKSz 

1/ 
alkalom/ 

mosás vagy 

tisztítás 

típusa  
23.2  Nem végzik el az Alagutak falainak 

tisztítását, mosását az Üzemeltetési és 

Karbantartási Kézikönyvben előírt 

határidőn belül és gyakorisággal. (16. 

számú Melléklet 3.3.1 Pontja) 

értesítés 
vagy 

felfedezés 

közül a 

korábbi 

1 hónap 
5/  

alkalom 



23.3  Nem végzik el az Alagutak 

világításának tisztítását, mosását az 

Üzemeltetési és Karbantartási 

Kézikönyvben előírt határidőn belül 

és gyakorisággal. (16. számú 

Melléklet 3.3.2 Pontja) 

értesítés 
vagy 

felfedezés 

közül a 

korábbi 

1 hónap 
5/ 

alkalom 

24.  Nem kezdik meg, vagy nem rendelik 

meg a kiszolgáló területen vagy az 

autós pihenőben lévő épületek 

sérülésének kijavítását, ami 

veszélyezteti azok megfelelő 

működését vagy rendeltetésszerű 

használatát. 

értesítés 
vagy 

felfedezés 

közül a 

korábbi 

10 nap 
2/ 

alkalom 

25.  Nem rendelik meg a hibás 

forgalomszámláló berendezés 

javítását. 
 

értesítés 
vagy 

felfedezés 

közül a 

korábbi 
vagy 

megfelelő 

időjárási 

körülmények  

7 nap 1 

25.1  A hibás forgalomszámláló berendezés 

hiányzó alkatrészeinek leszállítását 

követően a javítás 5 napon belül nem 

történik meg, feltéve, hogy az 

időjárási feltételek a javítást lehetővé 

teszik. A megfelelő időjárási 

körülmények alatt a következőket 

értjük: 
a) a megelőző 5 napon az 

aszfalthőmérséklet 7 
o
C felett volt, 

és 
b) száraz időjárási körülmények és 

száraz út a tervezett javítási napon. 

értesítés 
vagy 

felfedezés 

közül a 

korábbi 
vagy 

megfelelő 

időjárási 

körülmények 

7 nap 1 

26. a A hibás segélyhívó telefon javítását 

nem kezdik meg, illetve nem rendelik 

meg. 
 

értesítés 
vagy 

felfedezés 

közül a 

korábbi 
vagy 

megfelelő 

időjárási 

körülmények 

5 nap 1 

26.1  A hibás segélyhívó telefon hiányzó 

alkatrészeinek leszállítását követően a 

javítás 7 napon belül nem történik 

meg, feltéve, hogy az időjárási 

feltételek a javítást lehetővé teszik. Az 

időjárási körülmények akkor 

megfelelőek a javításra, cserére, ha 

száraz az idő a tervezett javítási 

napon. 

értesítés 
vagy 

felfedezés 

közül a 

korábbi 
vagy 

megfelelő 

időjárási 

körülmények 

5 nap 1 



27. a Nem javítják ki, nem pótolják, illetve 

nem teszik biztonságossá az 

aknafedeleket és a víznyelő aknák 

rácsait, ami veszélyeztetheti a 

Használókat. 

értesítés 
vagy 

felfedezés 

közül a 

korábbi 

2 nap 3 

28.1  Nem végzik el a vízelvezető rendszer 

elemei szerkezeti sérüléseinek 

ideiglenes javítását, ha a sérülés 

közvetlenül érinti a földmunka 

stabilitását. 

értesítés 
vagy 

felfedezés 

közül a 

korábbi 

1 nap 1 

28.2  Nem végzik el a vízelvezető rendszer 

elemei szerkezeti sérüléseinek 

végleges javítását, feltéve, ha az 

időjárási körülmények ezt 

megengedik. Az időjárási 

körülmények akkor megfelelőek a 

javításra, ha a hőmérséklet a megelőző 

5 napon 5 
o
C felett volt és száraz az 

idő a tervezett javítási napon. 

értesítés 
vagy 

felfedezés 

közül a 

korábbi 

28 nap 5 pont 

29.  Nem javítják ki a vízelvezető rendszer 

elemeinek szerkezeti károsodását, ha 

ez nem érinti közvetlenül a földmunka 

stabilitását. 
 

értesítés 
vagy 

felfedezés 

közül a 

korábbi 

365 nap 1 

30.1 a Nem végzik el a vízelvezető rendszer 

hibáinak ideiglenes javítását, ami azt 

eredményezheti, hogy víz áll a 

burkolaton. A kétségek elkerülése 

végett a burkolat felületi sérüléseit 

(például nyomvályú-képződést) nem 

lehet a víztelenítő rendszer hibájának 

tekinteni. 

értesítés 
vagy 

felfedezés 

közül a 

korábbi 

1 nap  1 

30.2 a Nem végzik el a vízelvezető rendszer 

hibáinak végleges javítását, ami azt 

eredményezheti, hogy víz áll a 

burkolaton. A kétségek elkerülése 

végett a burkolat felületi sérüléseit 

(például nyomvályú-képződést) nem 

lehet a víztelenítő rendszer hibájának 

tekinteni. 

értesítés 
vagy 

felfedezés 

közül a 

korábbi 

28 nap 5 

31.1 a Nem pótolják, illetve nem teszik 

biztonságossá a szalagkorlátnak a 

Használókra veszélyes sérült elemeit 

az OKKSz rendelkezései szerint és az 

abban meghatározott határidőre. 

értesítés 
vagy 

felfedezés 

közül a 

korábbi 

OKKSz 
5/ 

károsodás 

31.2 a Nem állítják az eredeti állapotnak 

megfelelően helyre a szalagkorlátnak 

a Használókra veszélyes sérült elemeit 

az OKKSz rendelkezései szerint és az 

abban meghatározott határidőre. 

értesítés 
vagy 

felfedezés 

közül a 

korábbi 

60 nap 
5/ 

károsodás 



32.  Nem pótolják, vagy javítják ki a sérült 

zajvédő falakat. 
értesítés 

vagy 
felfedezés 

közül a 

korábbi 

40 nap 
4/ 

károsodás 

33.  Nem pótolják, illetve nem javítják ki a 

sérült fényvédő elemeket vagy 

hálókat. 
 

értesítés 
vagy 

felfedezés 

közül a 

korábbi 

2 nap 
4/ 

50 méter 

34.1  Nem javítják ki, illetve nem teszik 

biztonságossá a vadvédőkerítés 

sérülését. 
 

értesítés 
vagy 

felfedezés 

közül a 

korábbi 

6 óra 
4/ 

50 méter 

34.2  Nem állítják az eredeti állapotnak 

megfelelően helyre a vadvédőkerítés 

sérülését. 

értesítés 
vagy 

felfedezés 

közül a 

korábbi 

2 nap 
4/ 

50 méter 

35. a Nem távolítják el azt a szennyeződést 

(pl. olajat vagy zsírt) a burkolatról, 

ami veszélyeztetheti a Használókat. 
 

értesítés 
vagy 

felfedezés 

közül a 

korábbi 

1 nap 5 

36.  Nem végzik el, vagy nem teljesítik a 

Kézikönyvek szerint a negyedéves 

pályaszemlét.  

az illető 

negyedév 

utolsó napja 
1 hónap 2 

37.  Nem végzik el, vagy nem teljesítik a 

Kézikönyvek szerint a féléves 

pályaszemlét. 

az illető 6 

hónapos 

időszak utolsó 

napja 

1 hónap 3 

38.  Nem végzik el, vagy nem teljesítik a 

Kézikönyvek szerint az éves 

pályaszemlét. 
 

az illető év 

utolsó napja 
1 hónap 4 

39.  Az útellenőrök nem végzik el a 

járőrözést a Kézikönyvek szerint, 

bármely esetben. 
felfedezés 0 

5/ 
kimaradt 

járőr 
40.  Nem vezetik folyamatosan a 

Kézikönyvekben meghatározott 

naplókat. 
felfedezés 0 

1/ 
alkalom 

41.  Nem nyújtanak be időben a jelen 

Szerződés által előírt bármely 

jelentést.  

szerződés 

szerint 
7 nap 

1/ 
jelentés  

(maximum 8) 
42.  Nem nyújtják be időben jóváhagyásra 

a Nagykarbantartási Programot.  
szerződés 

szerint 
20 nap 1 

43.  Nem bocsátják a Használók 

rendelkezésére a panaszkönyvet az 

Autópálya-mérnökségeken a hivatali 

órák alatt. 

értesítés 
vagy 

felfedezés 

közül a 

korábbi 

0 1 



44.  Nem vezetik a folyamatosan 

nyilvántartásokat az OKKSz 

függelékének 2.2 pontjában előírt 

adatokról. (nyilvántartási feladatok) 

értesítés 
vagy 

felfedezés 

közül a 

korábbi 

30 nap 1 

45.  Nem hajtják végre a 

Nagykarbantartási Programban 

beütemezett karbantartási munkákat 

az Állam ilyen jóváhagyása nélkül. 

A Nagykar-

bantartási 

Program 

tárgyévét 

követő év 1. 

napja 

1 hónap 
10/ 

minden éves 

program 

46.  Nem teszik biztonságossá, vagy nem 

javítják ki az Alagút szerkezeti hibáit. 

A szerkezeti hibák az Alagút falán 

látható hibákat jelentik. 

értesítés 
vagy 

felfedezés 

közül a 

korábbi 

1 nap 5 pont 

47. 1  Hiányoznak vagy meghibásodtak az 

Alagutak szellőztető berendezésének 

az Üzemeltetési és Karbantartási 

Kézikönyvben felsorolt alkatrészei és 

tartozékai. (16. számú Melléklet 

3.1.1.a) Pontja) 

értesítés  
vagy 

felfedezés 

közül a 

korábbi 

a KIT-ben 

meghatározott

ak szerint 
3 pont 

47.2   Nem végezték el az Alagutak 

szellőztető berendezésének az 

Üzemeltetési és Karbantartási 

Kézikönyvben felsorolt alkatrészeinek 

és tartozékainak rendszeres 

hibamegelőző ellenőrzését vagy 

karbantartását. (16. számú Melléklet 

3.1.1.b) Pontja) 

értesítés  
vagy 

felfedezés 

közül a 

korábbi 

a KIT-ben 

meghatározott

ak szerint  
5 pont 

47.3  Az Alagutak szellőztető 

berendezésének üzemzavara illetve 

berendezéseinek meghibásodása 

esetén nem a KIT szerint cselekedtek. 

(16. számú Melléklet 3.1.1.c) Pontja) 

értesítés  
vagy 

felfedezés 

közül a 

korábbi 

a KIT-ben 

meghatározott

ak szerint  
10 pont 

48. 1  Hiányoznak vagy meghibásodtak az 

Alagutak világításának az 

Üzemeltetési és Karbantartási 

Kézikönyvben felsorolt alkatrészei és 

tartozékai. (16. számú Melléklet 

3.1.2.a) Pontja) 

értesítés  
vagy 

felfedezés 

közül a 

korábbi 

a KIT-ben 

meghatározott

ak szerint 
3 pont 

48.2   Nem végezték el az Alagutak 

világításának az Üzemeltetési és 

Karbantartási Kézikönyvben felsorolt 

alkatrészeinek és tartozékainak 

rendszeres hibamegelőző ellenőrzését 

vagy karbantartását. (16. számú 

Melléklet 3.1.2.b) Pontja) 

értesítés  
vagy 

felfedezés 

közül a 

korábbi 

a KIT-ben 

meghatározott

ak szerint  
5 pont 

48.3  Az Alagutak világításának 

üzemzavara illetve berendezéseinek 

meghibásodása esetén nem a KIT 

szerint cselekedtek. (16. számú 

Melléklet 3.1.2.c) Pontja) 

értesítés  
vagy 

felfedezés 

közül a 

korábbi 

a KIT-ben 

meghatározott

ak szerint  
10 pont 



49. 1  Hiányoznak vagy meghibásodtak az 

Alagútlánc forgalmának felügyeletére 

és irányítására szolgáló 

berendezéseknek az Üzemeltetési és 

Karbantartási Kézikönyvben felsorolt 

alkatrészei és tartozékai. (16. számú 

Melléklet 3.1.3.a) Pontja) 

értesítés  
vagy 

felfedezés 

közül a 

korábbi 

a KIT-ben 

meghatározott

ak szerint 
3 pont 

49.2   Nem végezték el az Alagútlánc 

forgalmának felügyeletére és 

irányítására szolgáló berendezéseknek 

az Üzemeltetési és Karbantartási 

Kézikönyvben felsorolt alkatrészeinek 

és tartozékainak rendszeres 

hibamegelőző ellenőrzését vagy 

karbantartását. (16. számú Melléklet 

3.1.3.b) Pontja) 

értesítés  
vagy 

felfedezés 

közül a 

korábbi 
a KIT-ben 

meghatározott

ak szerint  
5 pont 

49.3  Az Alagútlánc forgalmának 

felügyeletére és irányítására szolgáló 

berendezések üzemzavara illetve 

berendezéseinek meghibásodása 

esetén nem a KIT szerint cselekedtek. 

(16. számú Melléklet 3.1.3.c) Pontja) 

értesítés  
vagy 

felfedezés 

közül a 

korábbi 

a KIT-ben 

meghatározott

ak szerint  
10 pont 

50. 1  Hiányoznak vagy meghibásodtak az 

Alagútlánc biztonsági berendezésének 

vagy átviteli rendszerének az 

Üzemeltetési és Karbantartási 

Kézikönyvben felsorolt alkatrészei és 

tartozékai. (16. számú Melléklet 

3.1.4.a) Pontja) 

értesítés  
vagy 

felfedezés 

közül a 

korábbi 

a KIT-ben 

meghatározott

ak szerint 
3 pont 

50.2   Nem végezték el az Alagútlánc 

biztonsági berendezésének vagy 

átviteli rendszerének az Üzemeltetési 

és Karbantartási Kézikönyvben 

felsorolt alkatrészeinek és 

tartozékainak  rendszeres 

hibamegelőző ellenőrzését vagy 

karbantartását. (16. számú Melléklet 

3.1.4.b) Pontja) 

értesítés  
vagy 

felfedezés 

közül a 

korábbi 
a KIT-ben 

meghatározott

ak szerint  
5 pont 

50.3  Az Alagútlánc biztonsági 

berendezésének vagy átviteli 

rendszerének üzemzavara illetve 

berendezéseinek meghibásodása 

esetén nem a KIT szerint cselekedtek. 

(16. számú Melléklet 3.1.4.c) Pontja) 

értesítés  
vagy 

felfedezés 

közül a 

korábbi 

a KIT-ben 

meghatározott

ak szerint  
10 pont 

51. 1  Hiányoznak vagy meghibásodtak az 

Alagutak tűzivíz-ellátásának vagy 

tűzoltó berendezésének az 

Üzemeltetési és Karbantartási 

Kézikönyvben felsorolt alkatrészei és 

tartozékai. (16. számú Melléklet 

3.1.5.a) Pontja) 

értesítés  
vagy 

felfedezés 

közül a 

korábbi 

a KIT-ben 

meghatározott

ak szerint 
3 pont 



51.2   Nem végezték el az Alagutak tűzivíz-

ellátásának vagy tűzoltó 

berendezésének az Üzemeltetési és 

Karbantartási Kézikönyvben felsorolt 

alkatrészeinek és tartozékainak a 

rendszeres hibamegelőző ellenőrzését 

vagy karbantartását. (16. számú 

Melléklet 3.1.5.b) Pontja) 

értesítés  
vagy 

felfedezés 

közül a 

korábbi 

a KIT-ben 

meghatározott

ak szerint  
5 pont 

51.3  Az Alagutak tűzivíz-ellátásának vagy 

tűzoltó berendezésének üzemzavara 

illetve berendezéseinek 

meghibásodása esetén nem a KIT 

szerint cselekedtek. (16. számú 

Melléklet 3.1.5.c) Pontja) 

értesítés  
vagy 

felfedezés 

közül a 

korábbi 

a KIT-ben 

meghatározott

ak szerint  
10 pont 

52. 1  Hiányoznak vagy meghibásodtak az 

Alagutak mechanikus berendezésének 

az Üzemeltetési és Karbantartási 

Kézikönyvben felsorolt alkatrészei és 

tartozékai. (16. számú Melléklet 

3.1.6.a) Pontja) 

értesítés  
vagy 

felfedezés 

közül a 

korábbi 

a KIT-ben 

meghatározott

ak szerint 
3 pont 

52.2   Nem végezték el az Alagutak 

mechanikus berendezésének az 

Üzemeltetési és Karbantartási 

Kézikönyvben felsorolt alkatrészeinek 

és tartozékainak rendszeres 

hibamegelőző ellenőrzését vagy 

karbantartását. (16. számú Melléklet 

3.1.6.b) Pontja) 

értesítés  
vagy 

felfedezés 

közül a 

korábbi 

a KIT-ben 

meghatározott

ak szerint  
5 pont 

52.3  Az Alagutak mechanikus 

berendezésének üzemzavara illetve 

berendezéseinek meghibásodása 

esetén nem a KIT szerint cselekedtek. 

(16. számú Melléklet 3.1.6.c) Pontja) 

értesítés  
vagy 

felfedezés 

közül a 

korábbi 

a KIT-ben 

meghatározott

ak szerint  
10 pont 

53. 1  Hiányoznak vagy meghibásodtak az 

Alagutak energiaellátó 

berendezésének az Üzemeltetési és 

Karbantartási Kézikönyvben felsorolt 

alkatrészei és tartozékai. (16. számú 

Melléklet 3.1.7.a) Pontja) 

értesítés  
vagy 

felfedezés 

közül a 

korábbi 

a KIT-ben 

meghatározott

ak szerint 
3 pont 

53.2   Nem végezték el az Alagutak 

energiaellátó berendezésének az 

Üzemeltetési és Karbantartási 

Kézikönyvben felsorolt alkatrészeinek 

és tartozékainak rendszeres 

hibamegelőző ellenőrzését vagy 

karbantartását. (16. számú Melléklet 

3.1.7.b) Pontja) 

értesítés  
vagy 

felfedezés 

közül a 

korábbi 

a KIT-ben 

meghatározott

ak szerint  
5 pont 

53.3  Az Alagutak energiaellátási 

berendezésének üzemzavara illetve 

berendezéseinek meghibásodása 

esetén nem a KIT szerint cselekedtek. 

(16. számú Melléklet 3.1.7.c) Pontja) 

értesítés  
vagy 

felfedezés 

közül a 

korábbi 

a KIT-ben 

meghatározott

ak szerint  
10 pont 



54. 1  Hiányoznak vagy meghibásodtak az 

Alagútlánc Irányító Központjának 

vagy az üzemeltetési központoknak 

vagy az üzemállomásoknak az 

Üzemeltetési és Karbantartási 

Kézikönyvben felsorolt alkatrészei és 

tartozékai. (16. számú Melléklet 

3.2.1.a) Pontja) 

értesítés  
vagy 

felfedezés 

közül a 

korábbi 

a KIT-ben 

meghatározott

ak szerint 
10 pont 

54.2   Nem végezték el az Alagútlánc 

Irányító Központjának vagy az 

üzemeltetési központoknak vagy az 

üzemállomásoknak az Üzemeltetési és 

Karbantartási Kézikönyvben felsorolt 

alkatrészeinek és tartozékainak 

rendszeres hibamegelőző ellenőrzését 

vagy karbantartását. (16. számú 

Melléklet 3.2.1.b) Pontja) 

értesítés  
vagy 

felfedezés 

közül a 

korábbi 
a KIT-ben 

meghatározott

ak szerint  
10 pont 

54.3  Az Alagútlánc Irányító Központjának 

vagy az üzemeltetési központoknak 

vagy az üzemállomásoknak 

üzemzavara illetve berendezéseinek 

meghibásodása esetén nem a KIT 

szerint cselekedtek. (16. számú 

Melléklet 3.2.1.c) Pontja) 

értesítés  
vagy 

felfedezés 

közül a 

korábbi 

a KIT-ben 

meghatározott

ak szerint  
10 pont 

 

A KKK az ellenőrök ütemezett havi ellenőrzési terve szerinti munkavégzését (előzetes egyeztetéssel, 

vagy anélkül) a helyszínen bármikor ellenőrizheti. 

 

6.3. Szemlékre vonatkozó általános szabályok 

 

A Szemle csak fényvisszaverő védőmellényben történhet. Amennyiben az ellenőrzés során, az 

autópályán meg kell állni, azt minden esetben a leállósávon kell megtenni, vészvillogó 

bekapcsolásával, törekedve a közlekedés biztonságosságának fenntartására. 

 

A KKK megbízott képviselője az ellenőrző Szemléket minden esetben legalább két naptári nappal a 

Szemle megkezdése előtt, munkaidőben, írásban bejelenti a Koncessziós Társaság, valamint az 

Üzemeltető részére. 

Úttartozékok, burkolati jelek láthatóságának ellenőrzése érdekében éjszakai ellenőrzést is szükséges 

végezni. 

 

6.4.  Mérnökségen ellenőrizendő dokumentumok 

 

Az ellenőr feladata a mérnökségen a szúrópróba-szerűen (minimum asávzárási, és 

teljesítménypontosesemények10%-a, de maximum 20 esemény) kiválasztott események 

dokumentációjának teljes ellenőrzése, ide nem értve a 30 másodpercnél rövidebb, az 

alagutakberendezéseinek ellenőrzésével kapcsolatban felvett eseményeket, mely az eseményről készült 

összes vonatkozó dokumentum átvizsgálását jelenti. Az ellenőr feladata továbbá az alábbi 

dokumentumok és berendezések ellenőrzése:  

 Sávlezárások nyilvántartása 

 Személyi sérülés balesetek nyilvántartása 

 Teljesítménypontos események listája 

 Heti eseményösszesítő 

 Panaszkönyv 

 Diszpécsernapló 



 Pályaelektronikai berendezések működése (MET állomás, SOS oszlop, VJT, 

forgalomszámláló berendezések) 

 Munkalapok 

 Közútkezelői hozzájárulások 

 

6.5. Időszakos jelentések 

 

A Koncessziós Szerződés 8. számú mellékletében foglaltak alapján a Koncessziós Társaság havi, 

negyedéves, illetve éves jelentést készít. A Havi Jelentést a tárgyhavi elszámolással és számlával 

együtt a Koncessziós Társaság nyújtja be a KKK Közutak Üzemeltetési és Fenntartási Osztályának. A 

Havi Jelentés tartalma összevetésre kerül a heti szemléken készült feljegyzésekben foglaltakkal, illetve 

az ott ellenőrzött dokumentumokkal. Ezen vizsgálat keretében kerül ellenőrzésre az adott havi 

Rendelkezésre Állási Díj számításának módja, az eszközölt levonások nagyságrendjének helyessége. 

A vizsgálat eredményéről írásban jelentés készül a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére. 

 

Az ellenőr feladata az időszakos jelentésekben a sávzárások, és a teljesítési hiányosságok összevetése 

a helyszínen tapasztaltakkal. 

 

Az ellenőr a Havi Jelentés véleményezését a jelentés átadásától számított 5 munkanapon belül, míg a 

negyedéves és éves jelentések véleményezését a jelentés átadásától számított 10 munkanapon belül 

elvégzi. 

 

  



Feljegyzés (minta) 

 

 

1. Készült: 

 

2. Résztvevők:  

   

3. Ellenőrzés célja, ellenőrzött szakasz és időszak: 

 

4. Ellenőrzött szolgáltatások: 

a., Elektronika: 

 

b., Ellenőrzött pihenők: 

 

5. Sávzárások és hibajavítások szúrópróbaszerű ellenőrzése az alapdokumentumok alapján 

 

Esemény megnevezése 
Esemény időpontja Sebesség 

korlátozás 
Sávzárás 

típusa 

Esemény helyszíne 
 

Kezdete Vége Pálya Kezdete Vége 

        

        

        

 

6. Balesetek: 

 

7. Teljesítménypontos hibák helyszíni ellenőrzése: 

 

8. Panaszkönyv ellenőrzése: 

 

9. Ellenőrzött műtárgy: 

 

10. Beutazás során ellenőrzött munkavégzések: 

 

11. Üzemeltetési és Karbantartási Kézikönyv technológia utasításaitól eltérő unkavégzések: 

 

12. Egyéb észrevételek, megállapítások:  

 

13. A szolgáltatás színvonalának minősítése: 

 

14. M6 Mecsek Autópálya Koncessziós Zrt. részéről tett észrevétel, nyilatkozat: 

 

15. A közös ellenőrzésre fordított időtartam: 

 

Mellékletek: 

    

Feljegyzést összeállította: 

Helyszín, dátum 

  



Sor 

szám 
Út 

száma 
Pálya 

Közút 

megnevezése 

Kezd 

szelv. 

km + m 

Vég 

szelv. 

km + m 

Rész 

szakasz 

hossza 

25.1. M6 1 M6 autópálya (Budapest - Bóly) 
141 + 

302 
189 + 

867 
48 565,0 

m 

25.2. M6 2 M6 autópálya (Budapest - Bóly) 
141 + 

302 
189 + 

869 
48 567,0 

m 

25.3. 60579 0 M6-M9 csp. M6 jobb gyűjtő-elosztó pálya 0 + 000 0 + 1432 1 432,0 m 

25.4. 60581 0 M6-M9 csp. M6 jobb gyp.-ról M9 bal gyp.-ra "A" ág 0 + 000 0 + 458 458,0 m 

25.5. 60582 0 M6-M9 csp. M9 bal gyp.-ról M6 jobb gyp.-ra "B" ág 0 + 000 0 + 275 275,0 m 

25.6. 60583 0 
M6-M9 csp. M6 jobb gyp.-ról M9 jobb gyp.-ra "C" 

ág 0 + 000 0 + 266 266,0 m 

25.7. 60584 0 
M6-M9 csp. M9 jobb gyp.-ról M6 jobb gyp.-ra "D" 

ág 0 + 000 0 + 432 432,0 m 

25.8. 60585 0 M6-M9 csp. M6 bal gyűjtő-elosztó pálya 0 + 000 0 + 1403 1 403,0 m 

25.9. 60586 0 M6-M9 csp. M6 bal gyp.-ról M9 jobb gyp.-ra "E" ág 0 + 000 0 + 434 434,0 m 

25.10. 60587 0 M6-M9 csp. M9 jobb gyp.-ról M6 bal gyp.-ra "F" ág 0 + 000 0 + 289 289,0 m 

25.11. 60588 0 M6-M9 csp. M6 bal gyp.-ról M9 bal gyp.-ra "G" ág 0 + 000 0 + 274 274,0 m 

25.12. 60589 0 M6-M9 csp. M9 bal gyp.-ról M6 bal gyp.-ra "H"ág 0 + 000 0 + 439 439,0 m 

25.13. 60591 0 M6 Szekszárdi csp. jobb lehajtó "A" ág 0 + 000 0 + 377 377,0 m 

25.14. 60592 0 M6 Szekszárdi csp. jobb felhajtó "B" ág 0 + 000 0 + 336 336,0 m 

25.15. 60593 0 M6 Szekszárdi csp. bal lehajtó "C" ág 0 + 000 0 + 330 330,0 m 

25.16. 60594 0 M6 Szekszárdi csp. bal felhajtó "D" ág 0 + 000 0 + 289 289,0 m 

25.17. 60595 0 M6 Szekszárd - Dél csp. jobb lehajtó "A" ág 0 + 000 0 + 388 388,0 m 

25.18. 60596 0 M6 Szekszárd - Dél csp. jobb felhajtó "B" ág 0 + 000 0 + 288 288,0 m 

25.19. 60597 0 M6 Szekszárd - Dél csp. bal lehajtó "C" ág 0 + 000 0 + 279 279,0 m 

25.20. 60598 0 M6 Szekszárd - Dél csp. bal felhajtó "D" ág 0 + 000 0 + 376 376,0 m 

25.21. 60599 0 M6 Sárközi pihenő jobb megkerülő út 0 + 000 0 + 338 338,0 m 

25.22. 60801 0 M6 Sárközi pihenő jobb átvezető út 0 + 000 0 + 168 168,0 m 

25.23. 60802 0 M6 Sárközi pihenő bal megkerülő út 0 + 000 0 + 334 334,0 m 

25.24. 60803 0 M6 Sárközi pihenő bal átvezető út 0 + 000 0 + 169 169,0 m 

25.25. 60804 0 M6 Bátaszéki csp. jobb lehajtó "A" ág 0 + 000 0 + 325 325,0 m 

25.26. 60805 0 M6 Bátaszéki csp. jobb felhajtó "B" ág 0 + 000 0 + 257 257,0 m 

25.27. 60806 0 M6 Bátaszéki csp. bal lehajtó "C" ág 0 + 000 0 + 268 268,0 m 

25.28. 60807 0 M6 Bátaszéki csp. bal felhajtó "D" ág 0 + 000 0 + 330 330,0 m 

25.29. 60808 0 M6 Geresdi pihenő jobb megkerülő út 0 + 000 0 + 658 658,0 m 

25.30. 60809 0 M6 Geresdi pihenő jobb átvezető út 0 + 000 0 + 508 508,0 m 

25.31. 60811 0 M6 Geresdi pihenő jobb összekötő út 0 + 000 0 + 023 23,0 m 

25.32. 60812 0 M6 Geresdi pihenő bal megkerülő út 0 + 000 0 + 587 587,0 m 

25.33. 60813 0 M6 Geresdi pihenő bal átvezető út 0 + 000 0 + 305 305,0 m 

25.34. 60814 0 M6 Geresdi pihenő bal összekötő út 0 + 000 0 + 025 25,0 m 

25.35. 60816 0 M6 Véméndi csp. jobb lehajtó "A" ág 0 + 000 0 + 349 349,0 m 

25.36. 60817 0 M6 Véméndi csp. jobb felhajtó "B" ág 0 + 000 0 + 263 263,0 m 

25.37. 60818 0 M6 Véméndi csp. bal lehajtó "C" ág 0 + 000 0 + 344 344,0 m 

25.38. 60819 0 M6 Véméndi csp. bal felhajtó "D" ág 0 + 000 0 + 263 263,0 m 

25.39. 60821 0 M6 Szebényi pihenő jobb megkerülő út 0 + 000 0 + 334 334,0 m 



25.40. 60822 0 
M6 Szebényi pihenő jobb átvezető útM6 Szebényi 

pih 0 + 000 0 + 202 202,0 m 

25.41. 60823 0 M6 Szebényi pihenő bal megkerülő út 0 + 000 0 + 356 356,0 m 

25.42. 60824 0 M6 Szebényi pihenő bal átvezető út 0 + 000 0 + 205 205,0 m 

25.43. 60825 0 M6 - 57. sz. út csp. jobb lehajtó "A" ág 0 + 000 0 + 355 355,0 m 

25.44. 60826 0 M6 - 57. sz. út csp. jobb felhajtó "B" ág 0 + 000 0 + 268 268,0 m 

25.45. 60827 0 M6 - 57. sz. út csp. bal lehajtó "C" ág 0 + 000 0 + 334 334,0 m 

25.46. 60828 0 M6 - 57. sz. út csp. bal felhajtó "D" ág 0 + 000 0 + 265 265,0 m 

25.47. 60829 0 M6 - M60 csp. M6 jobb gyűjtő-elosztó pálya 0 + 000 0 + 2402 2 402,0 m 

25.48. 60831 0 M6 - M60 csp. M6 jobb gyep-ról M60-ra ág 0 + 000 0 + 201 201,0 m 

25.49. 60832 0 M6 - M60 csp. M60-ról M6 jobb gyep-ra ág 0 + 000 0 + 193 193,0 m 

25.50. 60833 0 M6 - M60 csp. bal gyűjtő-elosztó pálya 0 + 000 0 + 2169 2 169,0 m 

25.51. 90609 0 M6-M9 csp. M9 bal gyűjtő-elosztó pálya 0 + 000 0 + 1467 1 467,0 m 

25.52. 90610 0 M6-M9 csp. M9 jobb gyűjtő-elosztó pálya 0 + 000 0 + 1222 1 222,0 m 

  

26.1. M60 1 M60 autópálya /Bóly - Pécs/ 0 + 000 30 + 034 
30 035,0 

m 

26.1. M60 2 M60 autópálya /Bóly - Pécs/ 0 + 000 30 + 034 
30 035,0 

m 

26.2. 60834 0 M60 Szajki pihenő jobb megkerülő út 0 + 000 0 + 292 292,0 m 

26.3. 60835 0 M60 Szajki pihenő jobb átvezető út 0 + 000 0 + 146 146,0 m 

26.4. 60836 0 M60 Szajki pihenő bal megkerülő út 0 + 000 0 + 293 293,0 m 

26.5. 60837 0 M60 Szajki pihenő bal átvezető út 0 + 000 0 + 129 129,0 m 

26.6. 60838 0 M60 - Bólyi csp. jobb lehajtó "A" ág 0 + 000 0 + 220 220,0 m 

26.7. 60839 0 M60 - Bólyi csp. jobb felhajtó "B" ág 0 + 000 0 + 313 313,0 m 

26.8. 60841 0 M60 - Bólyi csp. bal lehajtó "C" ág 0 + 000 0 + 349 349,0 m 

26.9. 60842 0 M60 - Bólyi csp. bal felhajtó "D" ág 0 + 000 0 + 239 239,0 m 

26.10. 60843 0 M60 - Kozármislenyi csp. jobb lehajtó "A" ág 0 + 000 0 + 416 416,0 m 

26.11. 60844 0 M60 - Kozármislenyi csp. jobb felhajtó "B" ág 0 + 000 0 + 343 343,0 m 

26.12. 60845 0 M60 - Kozármislenyi csp. bal lehajtó "C" ág 0 + 000 0 + 223 223,0 m 

26.13. 60846 0 M60 - Kozármislenyi csp. bal felhajtó "D" ág 0 + 000 0 + 340 340,0 m 

26.14. 60847 0 M60 - Pécs Déli  csp. jobb lehajtó "A" ág 0 + 000 0 + 431 431,0 m 

26.15. 60848 0 M60 - Pécs Déli csp. bal lehajtó "C" ág 0 + 000 0 + 261 261,0 m 

26.16. 60849 0 M60 - Pécs Déli csp. bal lehajtó "C" ág 0 + 000 0 + 427 427,0 m 

26.17. 60851 0 M60 - Pécs Déli csp. bal felhajtó "D" ág 0 + 000 0 + 255 255,0 m 
 


