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1. Bevezetés

A Magyar Koztarsasag (,,Allam™) és az M6 Mecsek Autopalya Koncesszios Zrt. (,,Koncesszios
Tarsasag”) kozott az M6 autopalya 141+200 és 192+200 kozotti szakaszanak és az M60 0+000 és
30+200 km sz. kdzotti épitési, lizemeltetési projektre vonatkozo koncesszios szerzodés (,,Koncesszios
Szerz6dés™) 2007. november 21-€n jott létre.

A Koncesszios Szerzédés 21.10. pontja (Az Allam altal végzett ellendrzés és vizsgalat), valamint a
46/2007 (IV.4) GKM rendelet (4) a), b), ¢) pontjai és a KHEM/2818/2/2010 iktatdszamu
Megbizolevél alapjan az lizemeltetés €s a Koncesszios Tarsasag jelentéseinek ellenérzésére vonatkozo
feladatokat hatarozatlan ideig a Kozlekedésfejlesztési Koordinacios Kozpont (KKK) latja el. Ennek
értelmében a vonatkozd jogszabalyok, utiigyi miiszaki eldirdsok és a Koncesszios Szerzddésben
foglaltak alapjan a KKK ellenérzi a Koncesszios Tarsasag altal végzett, az autopalya lizemeltetésére és
karbantartasara vonatkozo kotelezettségek teljesitését és a Rendelkezésre Allasi Dijbol torténd
esetleges levonasok 0Osszegét. Ezen feladatok egy részének ellatasara, kozbeszerzési eljarason
kivalasztott fiiggetlen vallalkozoval a KKK kot szerzodést.

2. Meghatérozasok

Autdpalya: Az M6 autdpalya 141+300 és 192+200 km szelvény kozotti szakasza és az M60 autdpalya
0+000 és 30+200 km szelvény kozotti szakasza, ideértve minden kapcsolddo létesitményt, amelyek
szlikségesek az Uzemeltetéséhez és karbantartasahoz, valamint az AutOpalya szerviz teriiletek
infrastruktiraja (mérndkségi telephely, pihendhelyek) amelyek kiépitése a Koncesszios Szerzddés
szerint tortént meg, de nem tartozik ide semmiféle nagyobb fejlesztés, vagy masodlagos fejlesztés.

OKKSz: a mindenkor hatalyos Orszagos Kozutak Kezelési Szabalyzata, amely az orszagos kézutak
kezelésének szabalyozasardl szolé, tobbszor modositott, 6/1998. (111. 11.) KHVM rendelet mellékletét
képezi.

Szemle: Az ellendrzési tevékenység folyamata, melyet az erre a feladatra meghatalmazott személy
végez a Koncesszios Tarsasag képviseldjének jelenlétében.

Jelen Eljarasi Utmutatobannagy kezdébetiivel jelzett, de nem definialt kifejezések a fent

hivatkozott Koncesszios Szerzodés szerint értelmezenddk.

3. Az Eljaréasi Utmutat6 rendeltetése

Jelen eljarasi Utmutaté rogziti a KKK altal, az M6 autépalya 141+300 és 192+200 km sz. kdzotti
szakaszan valamint az M60 autdpalya 0+000 és 30+200 km sz. kdzotti szakaszan és kapcsolddo
létesitményein végrehajtott ellendrzések formajat, az alkalmazott dokumentumokat, nyomtatvanyokat
és ezek tartalmi és formai kovetelményeit.

4. Az Eljaréasi Utmutat6 célja
Valamennyi érdekelt fél szamara nyomon kovethetové és atlathatova teszi az ellendrzési folyamat
valamennyi részletét, meghatarozza - a Koncesszios Szerzodésben, Szabvanyokban, Jogszabalyokban,

Miiszaki Kovetelményekben rogzitetteknek megfeleléen - az Allam képviselSje, jelen esetben a
megbizott ellendr altal végrehajtott ellendrzés eljarasi rendjét, szabalyait.



Az ellendérzd szemlék soran, a szemlézendd tételek felsoroldsaval megkonnyiti az ellendrzést végzd
személyek munkajat.

A feltételek rogzitésén keresztiil ellendrizhetové teszi az autdpalya korona élen beliili és kiviili
részeinek, az Uttartozékoknak, forgalomtechnikai eszk6zoknek, ndvényzetnek, hidaknak, keritéseknek,
vizelvezetd 1étesitményeknek, pihendhelyeknek, stb. karbantartasi kovetelményeinek teljesitését.
RoOgziti azon formanyomtatvanyok tartalmi kovetelményeit, melyek az ellen6rzési folyamat soran
alkalmazasra kertlnek.

5. Az Eljaréasi Utmutat6 alkalmazasi teriletei

Az Eljaréasi Utmutaté a Koncesszids Szerzddésben rogzitett miiszaki, lizemeltetési és karbantartasi
paraméterek meglétének ellendrzésére szolgal, alapjat képezi a rendszeres vizudlis szemléknek.
Tovabba tartalmazza az ellen6rzési paramétereket, az ellenérizendé dokumentumok leirasat, a szemlék
soran észlelt esetleges rendellenességek rogzitésének modjat és az ellendrzésrdl késziilt feljegyzés
tartalmi kdvetelményeit.

6. Ellendrzési feladatok
6.1. Dokumentacios feladatok

Az ellendr a helyszini ellendrzés végrehajtasara elozetesen havi ellendrzési litemtervet készit, amelyet
megkiild jovahagyasra a KKK részére és ezt kovetden a Koncesszios Tarsasag részére tajékoztatasul.
Az ellendrzési iitemterv esetleges valtoztatasairdl az ellenér a lehetd leghamarabb tajékoztatja az
érintetteket és a madositott Utemtervet megkuldi jovahagyasra a KKK részere.

Az ellendr a helyszini ellenérzések megéallapitasait feljegyzésben rogziti, amely az ellenérzés soran
felmerdilt esetleges véleményeltéréseket is tartalmazza. Afeljegyzést a KKK részére elektronikus uton
a lehetd leghamarabb, de legkésébb 24 oran beliil meg kell kiildeni.A feljegyzésben rogzitetteket
digitalis fotokkal kell alatdmasztani.

Az ellendr az ellendrzések tapasztalatairél a KKK részére havonta 0sszefoglalo jelentést készit €s a
beszamolot megelézéen megkiildi a KKK részére. A jelentésben ki kell emelni azokat a
tevékenységeket, amelyek teljesitését az ellendr nem fogadja el.

Az ellenér az ellenbrzések tapasztalatairol sziikség szerint, de havonta legalabb egy alkalommal, az
osszefoglald jelentés atadasakor a KKK székhelyén Kozutak Uzemeltetési és Fenntartasi Osztaly
munkatarsanak személyesen beszamol.

6.2. Helyszini ellendrzési feladatok

Az ellendr a Bataszéki Autopalya mérnokségen heti rendszerességgel, a bejelentdben elére egyeztetett
idépontban a Koncesszids Tarsasag képviselSjének és az Mecsek Autépalya Uzemeltetd Zrt.
(,,Uzemeltets”) képviseljének jelenlétében ellendrzi az iizemeltetési és Karbantartasi feladatok
cllatasat. Az ellenérzésen alkalmanként a KKK képviseldje is részt vesz. Az ellendr vizsgalja a
kozatkezel6i feladatoknak az OKKSz elbirdsainak megfeleld ellatast valamint az iizemeltetési és
karbantartasi feladatok ellatasara iranyadé szerz6désekben rogzitettek betartasat.

Az Autopalya ellendrzésével kapcsolatos feladatokat a Koncesszios Szerzddés, a Szabvanyok ¢€s az
Utiigyi Miiszaki Eldirasokban foglaltaknak megfeleléen latja el az Utemezett Karbantartasi Terv, a



Nagykarbantartasi Program és az Uzemeltetési és Karbantartasi Kézikonyvben foglaltak
figyelembevételével. A heti szemle sordan az 6.4 pont szerinti irdsos dokumentumok, valamint
helyszini, szlrOpréba-szerii szemrevételezés torténik. A  helyszini szemle az Autopalya
Utburkolatanak, a forgalombiztonsagi berendezéseknek és valamennyi kapcsolodd létesitmény,
uttartozék miszaki allapotanak ellenérzésére kiterjed, de az ellenérzés része a naplok és kotelezo
nyilvantartasok naprakész vezetésének vizsgalata is.

Az ellendr feladata az altalanos burkolati viszonyok ellenérzése (mentes a hotol, hulladéktol,
olajmaradvanyoktol, katyuktol, repedésektdl, vagy barmely egyéb olyan szennyezddéstdl, illetve nem
allnak fenn olyan feltételek, amelyek a kdzlekedés biztonsagara veszélyt jelentenek), az autépéalyahoz
tartozo TUttartozékok szemrevételezése (utjelzések, biztonsagi korlatok, megvilagitas, segélykéro
telefon, novényzet, padka stb.), a mitargyak (atjarok, aluljarok, hidak stb.) és a vizelvezetd rendszer
(&rkok, surrantok, aterszek stb.) altalanos allapotanak ellendrzése. A helyszini szemle részét kell, hogy
képezze a kornyezetvédelmi szerkezetek, épitmények, pihendk, parkoldk allapotanak, tisztasaganak
ellenérzése és a palyaelektronikai berendezések mitkodésének ellendrzése is. Az ellendrzések alapjat a
Koncesszios Szerzédés 10. szamu mellékletében foglalt Teljesitmény Pontrendszer kell, hogy képezze.

A Teljesitmény Pont Eseményeket a tablazat abbdl a célbdl hatdrozza meg, hogy kiszamitsék a
Teljesitménnyel Kapcsolatos Teljes Dijcsokkentést.

Sorszdm | Teljesitési Hidnyossag Orvoslasra Engedélyezet | Teljesitmény
engedélyezet | t orvoslasi Pontok
t id6szak idészak szama
kezdete
1 a | Nem javitjak ki, illetve nem teszik értesités
biztonsagossa az OKKSz-ben vagy
meghatarozott, és a forgalmi palyan felfedezés 1 nap 5
legfeljebb egy négyzetméteres kozil a
nagysagu 2. fokozatu katyukat. korabbi
2. a | Nem végzik el az utburkolati jelek értesités
javitasat, amire baleset vagy mas vagy
esemény miatt van szilkség, és a sériilt | felfedezés
Gtburkolati jelek tobb mint 5 m?-t kozil a
tesznek ki barmely 100 méteres korébbi 14 nap 1
hosszon, feltéve, hogy az id6jarasi vagy
feltételek lehetdve teszik a javitast. megfeleld
iddjarasi
korilmények




3. Nem végzik el az utburkolati jelek értesités
javitasat, ha az 6sszes utburkolati vagy
jelek 25%-a kiviil esik a tiirési felfedezés
értékeken, feltéve, hogy az iddjarasi kozil a
feltételek lehetové teszik a javitast. korabbi 30 nap 2
vagy
megfeleld
id6jarasi
korilmények
4.1 Nem teszik biztonsagossa, vagy nem értesités
stabilizaljak az olyan erodalt rézsiiket, vagy
amelyek érintik a padkakat vagy a felfedezés 1 nap 5
savokat. kozil a
korébbi
4.2 Nem allitjak az eredeti &llapotnak értesités
megfelelden helyre az olyan erodalt vagy
rézsit, amely érinti a padkakat és a felfedezés 28 nap 5
savokat, feltéve, hogy az id6éjarasi koézal a
feltételek a helyreallitast lehetové korabbi
teszik.
51 Nem teszik biztonsagossa, illetve nem értesités
stabilizaljak az olyan erodalt rézsiiket, vagy
amelyek nem érintik a padkakat vagy felfedezés 14 nap 1
a sdvokat. kozil a
korébbi
5.2 Nem allitjak az eredeti allapotnak s
,, . értesités
megfelelden helyre az olyan erodalt vagy
rézslt, amely nem érinti a padkakat és felfedezés 28 na 5
a savokat, feltéve, hogy az iddjarasi ek.. il P
feltételek a helyreallitast lehetové kOZ}J a
. orabbi
teszik.
6. Nem végezték el a rendszeres
hibamegel6z6 ellenérzést vagy értesités
karbgntartést a kozuti kdz!ekedési vagy
ngz?seket, amelyek megserultek, ) felfedezés 2 nap 5
kid6ltek vagy mas okbol nem kellden kit
PR o ozil a
lathatdak (ideértve a grafitit vagy a Korabbi
havat az eliils6 oldalon), kivéve a
tajékoztato kozlekedési tablakat.
7. Nem javitjak ki a megsérult vagy értesités
ellopott vagy nem kellden lathato vagy
tajékoztatd kozlekedési tablakat, felfedezés 10 nap 1
illetve nem rendelik meg azok kozil a
javitasét. korabbi
8. Nem potoljak a hianyzo utjelz6 vezetd értesités
oszlopokat vagy prizmékat, feltéve, vagy
hogy az id6jarasi feltételek a potlast felfedezés 1
lehet6vé teszik. Az iddjarasi kozul a 10 vezetd
feltételeket Ugy kell tekinteni, hogy a korabbi 30 nap oszlop vagy
10. naptdl lehet6vé teszik a potlast, ha vagy .
az el6z0 9 napon az atlagos napi megfeleld prizma
hémérséklet 5 °C folott volt. id6jarasi

korilmények




9. Nem teszik biztonsagossa a hidak értesités
(felll- vagy aluljardk) 2. fokozatu vagy
hibait az OKKSz-ben meghatérozottak | felfedezés 1 nap
szerint, illetve nem kezdik meg azok kozil a
kijavitasat. korabbi
10. Nem biztositanak forgalomterelést
vagy forgalomiranyitést, amikor értesités
munkat végeznek vagy baleset tortént vagy
az Autdpélyan, illetve nem allitjak felfedezés 4 6ra
helyre a szokésos forgalomiranyitast a kozil a
munka befejeztével vagy a baleset korabbi
kdvetkezményeinek elhéritasa utan.
11. Nem teszik biztonsagossa az értesités
elektromos berendezések emberekre vagy
kozvetlen veszélyt jelentd hibait az felfedezés 2 6ra
Autopalyan és annak kiegészité kozil a
Iétesitményeinél. korabbi
12.1 Nem tavolitanak el a Hasznalok
szamara veszélyes targyat a
burkolatrél. Veszélyes targy minden értesités
olyan szilard targy, amely az vagy
Autopalyan hirtelen iranyvaltasra felfedezés 2 6ra
vagy megallasra kényszeritheti a kozil a
Hasznalokat (pl. kézzel megfoghat6 korébbi
barmilyen targy vagy murva,
tormelék, stb.).
12.2 Nem tavolitanak el a Hasznalok értesités
szamara veszélyes targyat a padkarol. vagy
felfedezés 24 6ra
kozil a
korébbi
13. Nem cserélik ki az izzokat. értesités
vagy
felfedezés 30 nap
kézal a
korébbi
14. Nem cserélik ki az izz6 csoportokat. értesités
vagy
felfedezés 1 nap
kozil a
korabbi
15. Nem tavolitjak el, illetve nem nyirjak
a Hasznalokat veszélyeztetod
novényzetet, amit akkor kell
veszélyeztetének tekinteni, ha a értesités
névényzet elboritja az utat vagy a vagy
padkakat, és/vagy a kozlekedési jelek, | felfedezés 1 nap
utjelzések, segélyhivé oszlopok, kozil a
vilagitas vagy a biztonsag szamara korébbi

jelentés mas targyak korlatozott
lathat6sagahoz vezethet vagy eltakarja
azokat.




16. A flvet nem kaszaljak az OKKSz-ben
eldirt gyakorisaggal, és a kaszalast 1/
kovetden nem gyljtik 6ssze és nem 0 5 km/
szallitjak el a lekaszalt flivet, vagy a alkalom
sOvényt nem nyirjak évente egyszer.
17. Nem végzik el a sikossdgmentesitést értesités
az OKKSz szerint. vagy
felfedezés OKKSz 10
kozil a
korébbi
18. Olyan gyomirté szereket hasznalnak, értesités
amelyeket az illetékes hatésag nem vagy
hagyott jova a célra alkalmasként. felfedezés 0 5
kozal a
korébbi
19. Nem akadalyozzak meg a
solerakatokbol a sokimosddast a értesités
vizlefolyasba kozvetleniil az Allam vagy
vagy harmadik fél tulajdonaban vagy felfedezés 1 nap 2
birtokdban 1év9 foldteriiletre, a koziil a
halészati vizekbe vagy a korébbi
vizfolyasokba.
20. A 16 kozlekedési palyan 1évo szemetet 1/
nem takaritjak el évente haromszor. 0 10 km/
alkalom
21. Az autds pihendk szemetesedényét értesités 1
vagy terlletét nem tisztitjadk meg a vagy
szeméttdl naponta. felfedezés 0 _ hap /
kozil a pihent vagy
korabbi terulet
22.1 Az autés pihenék mosdoépiiletét nem értesités
tisztitjak naponta, vagy nem vagy 2/
biztositjak a sziikséges arukat és felfedezés 0 nap/
tartozékokat. kozil a épulet
korébbi
22.2 Az autds pihendk mosdoépiiletében értesités
nem all rendelkezésre egy toalett sem, vagy 3/
kivéve Nagykarbantartasi Munkéakkal felfedezés 1 nap nap/
érintett utszakaszon 1évo kozil a épllet
mosdadépliletet. korabbi
23.1 Nem végzik el a mitargyak, ttjelzok, 1/
védokorlatok és vezetd oszlopok alkalom/
szlikséges tisztitasat, mosasat az OKKSz MOsas vagy
OKKSz-ben eldirt hataridén beliil és tisztitas
gyakorisaggal. tipusa
23.2 Nem végzik el az Alagutak falainak értesités
tisztitasat, mosasat az Uzemeltetési és vagy 5/
Karbantartasi Kézikonyvben eldirt felfedezés 1 hdénap alkalom
hataridon belill és gyakorisaggal. (16. kozul a
szami Melléklet 3.3.1 Pontja) korabbi




23.3

Nem végzik el az Alagutak

R ANy (o értesités
vilagitasanak tisztitasat, mosasat az vag
Uzemeltetési és Karbantartasi felfe deyzés 1 hénap 5/
Kézikonyvben eldirt hataridon beliil Kozl a alkalom
és gyakorisaggal. (16. szdmu Kor4bbi
Melléklet 3.3.2 Pontja)
24, Nem kezdik meg, vagy nem rendelik
meg a kiszolgald terileten vagy az értesités
autos pihendben 1évo épiiletek vagy 2/
sériilésének kijavitasat, ami felfedezés 10 nap
. . . o alkalom
veszélyezteti azok megfeleld kozil a
miikodését vagy rendeltetésszerii korabbi
hasznalatét.
25. Nem rendelik meg a hibas értesités
forgalomszamlal6 berendezés vagy
javitasat. felfedezés
koézal a
korébbi 7 nap 1
vagy
megfeleld
id6jarasi
korilmények
25.1 A hibas forgalomszamlalé berendezés
hianyz0 alkatrészeinek leszallitasat
kovetden a javitas 5 napon beliil nem értesités
torténik meg, feltéve, hogy az vagy
id6jarasi feltételek a javitast lehetéve felfedezés
teszik. A megfeleld idGjarasi kozil a
koriilmények alatt a kovetkezoket korabbi 7 nap 1
értjuk: vagy
a) a megel6z6 5 napon az| megfeleld
aszfalthdmérséklet 7 °C felett volt, |  iddjarasi
és korilmények
b) szaraz id6jarasi koriilmények és
széraz Ut a tervezett javitdsi napon.
26. A hibas segélyhivé telefon javitasat értesités
nem kezdik meg, illetve nem rendelik vagy
meg. felfedezés
kozil a
korabbi 5 nap 1
vagy
megfeleld
iddjarasi
korulmények
26.1 A hibés segélyhivo telefon hianyzo értesités
alkatrészeinek leszallitasat kovetden a vagy
javitas 7 napon belil nem torténik felfedezés
meg, feltéve, hogy az idéjarasi kozil a
feltételek a javitast lehet6vé teszik. Az korébbi 5 nap 1
id6jarasi koriilmények akkor vagy
megfeleldek a javitasra, cserére, ha megfeleld
szaraz az id6 a tervezett javitasi id6jarasi

napon.

korilmények




27. Nem javitjak ki, nem pétoljak, illetve értesités
nem teszik biztonsadgossa az vagy
aknafedeleket és a viznyel6 aknak felfedezés 2 nap 3
racsait, ami veszélyeztetheti a kozil a
Hasznalokat. korabbi
28.1 Nem végzik el a vizelvezet6 rendszer értesités
elemei szerkezeti sériiléseinek vagy
ideiglenes javitasat, ha a seriilés felfedezés 1 nap 1
kozvetlendl érinti a foldmunka kozil a
stabilitasat. korébbi
28.2 Nem végzik el a vizelvezetd rendszer
elemei szerkezeti sériléseinek
végleges javitasat, feltéve, ha az értesités
iddjarasi koriilmények ezt vagy
megengedik. Az id6jarasi felfedezés 28 nap 5 pont
koriilmények akkor megfeleloek a kozil a
javitasra, ha a homérséklet a megel6z6 korébbi
5 napon 5 °C felett volt és széraz az
id6 a tervezett javitasi napon.
29. Nem javitjak ki a vizelvezetd rendszer értesités
elemeinek szerkezeti karosodasat, ha vagy
ez nem érinti kdzvetlenil a foldmunka | felfedezés 365 nap 1
stabilitasat. kozil a
korabbi
30.1 Nem végzik el a vizelvezetd rendszer
hibainak ideiglenes javitasat, ami azt értesités
eredményezheti, hogy viz ll a va
burkolaton. A kétségek elkeriilése felf dgy . 1 1
végett a burkolat feluleti sériléseit ek"e 162€S nap
S Al g1z ozil a
(példaul nyomvalyd-képz6dést) nem korabbi
lehet a viztelenitd rendszer hibajanak
tekinteni.
30.2 Nem végzik el a vizelvezetd rendszer
hibainak végleges javitasat, ami azt e
. 7 P értesités
eredményezheti, hogy viz all a va
burkolaton. A kétségek elker(lése W
. o e - felfedezés 28 nap 5
végett a burkolat fellleti sérléseit Ko7l
iz Lo a7 44 ozl a
(példaul nyomvalyd-képzédést) nem korabbi
lehet a viztelenito rendszer hibdjanak
tekinteni.
311 Nem potoljék, illetve nem teszik értesités
biztonsagossa a szalagkorlatnak a vagy 5/
Hasznaldkra veszélyes sérilt elemeit felfedezés OKKSz KArosodas
az OKKSz rendelkezései szerint és az kozil a
abban meghatarozott hataridére. korabbi
31.2 Nem allitjak az eredeti allapotnak értesités
megfelelden helyre a szalagkorlatnak vagy 5/
a Hasznaldkra veszélyes sériilt elemeit | felfedezés 60 nap KArosodas
az OKKSz rendelkezései szerint és az kozil a
abban meghatarozott hataridére. korébbi




32. Nem potoljak, vagy javitjak ki a serult értesités
zajveédo falakat. vagy 4/
felfedezés 40 nap . .
o karosodas
kozil a
korabbi
33. Nem pétoljak, illetve nem javitjak ki a értesités
sériilt fényvédo elemeket vagy vagy 4/
halokat. felf_eq.ezes 2 nap 50 méter
kozil a
korébbi
34.1 Nem javitjak ki, illetve nem teszik értesités
biztonsagossa a vadvédokerités vagy
AP . . 4/
séruléset. felfedezés 6 ora .
o 50 méter
kozil a
korébbi
34.2 Nem allitjak az eredeti allapotnak értesités
megfelelden helyre a vadvédokerités vagy
o . 4/
séruléset. felfedezés 2 nap .
o 50 méter
kozil a
korabbi
35. Nem tavolitjak el azt a szennyez6dést értesités
(pl. olajat vagy zsirt) a burkolatrdl, vagy
ami veszélyeztetheti a Hasznaldkat. felfedezés 1 nap 5
kozil a
korébbi
36. Nem végzik el, vagy nem teljesitik a az illetd
Kézikdnyvek szerint a negyedéves negyedév 1 hénap 2
palyaszemlét. utolsé napja
37. Nem végzik el, vagy nem teljesitik a az illet6 6
Kézikonyvek szerint a féléves honapos .
) g 1 , 1 honap 3
palyaszemlét. id6szak utolsd
napja
38. Nem végzik el, vagy nem teljesitik a
Kézikonyvek szerint az éves az illet6 év 1 héna 4
palyaszemlét. utolsé napja P
39. Az tutellenérok nem végzik el a 5/
jérérozést a Kézikonyvek szerint, felfedezés 0 kimaradt
barmely esetben. jarér
40. Nem vezetik folyamatosan a 1
Kézikonyvekben meghatarozott felfedezés 0
: alkalom
naplokat.
41. Nem nyujtanak be idében a jelen srerzdes 1/
Szerzddés altal eldirt barmely . 7 nap jelentés
. . szerint .
jelentést. (maximum 8)
42. Nem nyujtjak be idében jovahagyasra szerz6dés
L . 20 nap 1
a Nagykarbantartasi Programot. szerint
43. Nem bocsétjak a Hasznalok értesités
rendelkezésére a panaszkonyvet az vagy
Autdpélya-mérndkségeken a hivatali felfedezés 0 1
orak alatt. kozil a

korébbi




44. Nem vezetik a folyamatosan értesités
nyilvantartasokat az OKKSz vagy
fliggelékének 2.2 pontjaban elirt felfedezés 30 nap 1
adatokrol. (nyilvantartasi feladatok) kozil a
korabbi
45, Nem hajtjak végre a A Nagykar-
Nagykarbantartasi Programban bantartasi
beltemezett karbantartasi munkakat Program , . 10/ ,
‘ : o PR AP 1 hénap minden éves
az Allam ilyen jovahagyasa nélkul. targyévet
A program
kovet6 év 1.
napja
46. Nem teszik biztonsagossa, vagy nem értesités
javitjak ki az Alagut szerkezeti hibait. vagy
A szerkezeti hibak az Alagut falan felfedezés 1 nap 5 pont
lathat6 hibékat jelentik. kozil a
korabbi
47.1 Hianyoznak vagy meghibasodtak az értesités
Alagutak szellézteté berendezésének vagy a KIT-ben
az Uzemeltetési és Karbantartasi felfedezés .
o . o meghatarozott 3 pont
Kézikoényvben felsorolt alkatrészei és kozil a ak szerint
tartozékai. (16. szamu Melléklet korabbi
3.1.1.a) Pontja)
47.2 Nem végezték el az Alagutak értesités
szell6ztetd berendezesenek az vagy
Uzemeltetési és Karbantartasi felfedezés
PR _ o a KIT-ben
Kézikonyvben felsorolt alkatrészeinek kozil a .
. 1 el meghatarozott 5 pont
és tartozékainak rendszeres korabbi )
. . PR ak szerint
hibamegel6z6 ellendrzését vagy
karbantartasat. (16. szamu Melléklet
3.1.1.b) Pontja)
47.3 Az Alagutak szell6ztetd értesités
berendezésének lizemzavara illetve vagy a KIT-ben
berendezéseinek meghibasodasa felfedezés | meghatarozott 10 pont
esetén nem a KIT szerint cselekedtek. kozil a ak szerint
(16. szamu Melléklet 3.1.1.c) Pontja) korabbi
48. 1 Hianyoznak vagy meghibasodtak az értesités
Alagutak vlllggltasanak az vagy a KIT-ben
Uzemeltetési es Karbantartasi felfedezés .
o g o meghatarozott 3 pont
Kézikonyvben felsorolt alkatrészei es koézal a ak szerint
tartozékai. (16. szamu Melléklet korabbi
3.1.2.a) Pontja)
48.2 Nem végezték el az Alagutak értesités
vilagitasanak az Uzemeltetési és vagy
Karbantartasi Kézikényvben felsorolt felfedezés a KIT-ben
alkatrészeinek és tartozékainak kozil a meghatarozott 5 pont
rendszeres hibamegel6z6 ellendrzését korabbi ak szerint
vagy karbantartasat. (16. szamu
Melléklet 3.1.2.b) Pontja)
48.3 Az Alagutak vilagitasanak értesités
lizemzavara illetve berendezéseinek vagy a KIT-ben
meghibéasodasa esetén nem a KIT felfedezés | meghatarozott 10 pont
szerint cselekedtek. (16. szamu kozil a ak szerint
Melléklet 3.1.2.c) Pontja) korabbi




49.1 Hianyoznak vagy meghibasodtak az értesités
Alagutlanc forgalmanak feligyeletére vagy
és irdnyitasara szolgalo felfedezés a KIT-ben
berendezéseknek az Uzemeltetési és kozil a meghatarozott 3 pont
Karbantartasi Kézikényvben felsorolt korabbi ak szerint
alkatrészei és tartozékai. (16. szamu
Melléklet 3.1.3.a) Pontja)
49.2 Nem végezték el az Alagutlanc értesités
forgalméanak felligyeletére és vagy
iranyitasara szolgélo berendezéseknek | felfedezés
az Uzemeltetési és Karbantartasi kozil a a KIT-ben
Kézikonyvben felsorolt alkatrészeinek korabbi meghatarozott 5 pont
és tartozékainak rendszeres ak szerint
hibamegel6z6 ellendrzését vagy
karbantartasat. (16. szamu Melléklet
3.1.3.b) Pontja)
49.3 Az Alagutlanc forgalméanak értesités
feligyeletére és iranyitasara szolgald vagy
berendezések lizemzavara illetve felfedezés a KIT,_ ben
berendezéseinek meghibasodasa kozil a meghatar_ozott 10 pont
. gn! s ak szerint
esetén nem a KIT szerint cselekedtek. korabbi
(16. szama Melléklet 3.1.3.c) Pontja)
50.1 Hianyoznak vagy meghibasodtak az értesités
Alagutlanc biztonsagi berendezésének vagy
vagy atviteli rendszerének az felfedezés a KIT-ben
Uzemeltetési és Karbantartési kozil a meghatarozott 3 pont
Kézikonyvben felsorolt alkatrészei és korabbi ak szerint
tartozékai. (16. szamu Melléklet
3.1.4.a) Pontja)
50.2 Nem végezték el az Alagutlanc értesités
biztonsagi berendezésének vagy vagy
atviteli rendszerének az Uzemeltetési felfedezés
és Karbantartasi Kézikdnyvben kozil a a KIT-ben
felsorolt alkatrészeinek és korabbi meghatarozott 5 pont
tartozékainak rendszeres ak szerint
hibamegel6z6 ellendrzését vagy
karbantartasat. (16. szamu Melléklet
3.1.4.b) Pontja)
50.3 Az Alagutlanc biztonsagi értesités
berendezésének vagy atviteli vagy
rendszerének lizemzavara illetve felfedezés a KIT,- ben
berendezéseinek meghibasodasa kozil a meghatarpzott 10 pont
. an! P ak szerint
esetén nem a KIT szerint cselekedtek. korabbi
(16. szamu Melléklet 3.1.4.c) Pontja)
51.1 Hidnyoznak vagy meghibasodtak az értesités
Alagutak tiiziviz-ellatasanak vagy vagy
tlizolto berendezésének az felfedezés a KIT-ben
Uzemeltetési és Karbantartési kozil a meghatarozott 3 pont
Kézikdnyvben felsorolt alkatrészei és korébbi ak szerint

tartozékai. (16. szamu Melléklet
3.1.5.a) Pontja)




51.2 Nem végezték el az Alagutak tiiziviz- értesités
ellatasanak vagy tiizolto vagy
berendezésének az Uzemeltetési és felfedezés
et - a KIT-ben
Karbantartasi Kézikdnyvben felsorolt kozil a meahatarozott 5 pont
alkatrészeinek és tartozékainak a korabbi g ) P
. P . ak szerint
rendszeres hibamegel6z6 ellendrzését
vagy karbantartasat. (16. szadmu
Melléklet 3.1.5.b) Pontja)
51.3 Az Alagutak tiiziviz-ellatdsanak vagy értesités
tlizolté berendezésének lizemzavara vagy
. o , a KIT-ben
illetve berendezéseinek felfedezés .
Y . o meghatarozott 10 pont
meghibasodasa esetén nem a KIT kézul a ak szerint
szerint cselekedtek. (16. szamu korabbi
Melléklet 3.1.5.c) Pontja)
52.1 Hianyoznak vagy meghibasodtak az értesités
Alagutak mechanikus berendezésének vagy
& s . . a KIT-ben
az Uzemeltetési és Karbantartasi felfedezés .
At o o meghatérozott 3 pont
Kézikonyvben felsorolt alkatreszei és kozil a ak szerint
tartozékai. (16. szamu Melléklet korabbi
3.1.6.a) Pontja)
52.2 Nem végezték el az Alagutak értesités
mechanikus berendezésének az vagy
Uzemeltetési és Karbantartasi felfedezés
R N o a KIT-ben
Kézikonyvben felsorolt alkatrészeinek kozil a .
) o A meghatérozott 5 pont
és tartozékainak rendszeres korabbi )
. P PR ak szerint
hibamegel6z6 ellendrzését vagy
karbantartasat. (16. szamu Melléklet
3.1.6.b) Pontja)
52.3 Az Alagutak mechanikus értesités
berendezésének lizemzavara illetve vagy a KIT-ben
berendezéseinek meghibasodasa felfedezés | meghatarozott 10 pont
esetén nem a KIT szerint cselekedtek. kozil a ak szerint
(16. szama Melléklet 3.1.6.c) Pontja) korabbi
53.1 Hianyoznak vagy meghibasodtak az értesités
Alagutak energiaellato vagy
ey - _ . a KIT-ben
berendezésenek az Uzemeltetési és felfedezés .
At o meghatarozott 3 pont
Karbantartasi Kézikonyvben felsorolt kozil a ak szerint
alkatrészei és tartozékai. (16. sz&mu korabbi
Melléklet 3.1.7.a) Pontja)
53.2 Nem végezték el az Alagutak értesités
energiaellato berendezésének az vagy
Uzemeltetési és Karbantartasi felfedezés
e (. . a KIT-ben
Kézikonyvben felsorolt alkatrészeinek kozil a .
3 A A meghatarozott 5 pont
és tartozékainak rendszeres korabbi .
. . P ak szerint
hibamegel6z0 ellendrzését vagy
karbantartasat. (16. szamu Melléklet
3.1.7.b) Pontja)
53.3 Az Alagutak energiaellatasi értesités
berendezésének lizemzavara illetve vagy a KIT-ben
berendezéseinek meghibasodasa felfedezés | meghatarozott 10 pont
esetén nem a KIT szerint cselekedtek. kozil a ak szerint
(16. szamu Melléklet 3.1.7.c) Pontja) korabbi




54.1 Hianyoznak vagy meghibasodtak az értesités
Alagutlanc Iranyit6 Kézpontjanak vagy
vagy az Uzemeltetési kdzpontoknak felfedezés
" . , o a KIT-ben
vagy az lizemallomasoknak az kozil a meahatarozott 10 pont
Uzemeltetési és Karbantartasi korabbi g ) P
e o ak szerint
Kézikonyvben felsorolt alkatrészei és
tartozékai. (16. szamu Melléklet
3.2.1.a) Pontja)
54.2 Nem végezték el az Alagutlanc értesités
Iranyitdé Kdzpontjanak vagy az vagy
uzemeltetési kozpontoknak vagy az felfedezés
tizemallomasoknak az Uzemeltetési és kozil a a KIT-ben
Karbantartasi Kézikényvben felsorolt korabbi meghatarozott 10 pont
alkatrészeinek és tartozékainak ak szerint
rendszeres hibamegel6z6 ellendrzését
vagy karbantartasat. (16. szamu
Melléklet 3.2.1.b) Pontja)
54.3 Az Alagutlanc Iranyité Kdzpontjanak értesités
vagy az Uzemeltetési kdzpontoknak vagy
vagy az Uzemallomasoknak felfedezés a KIT-ben
Uzemzavara illetve berendezéseinek kozil a meghatarozott 10 pont
meghibasodasa esetén nem a KIT korabbi ak szerint
szerint cselekedtek. (16. szamu
Melléklet 3.2.1.c) Pontja)

A KKK az ellenérok iitemezett havi ellendrzési terve szerinti munkavégzését (eldzetes egyeztetéssel,
vagy anélkiil) a helyszinen barmikor ellendrizheti.

6.3. Szemlékre vonatkoz6 altalanos szabalyok

A Szemle csak fényvisszaver6 védomellényben torténhet. Amennyiben az ellendrzés soran, az
autopalyan meg kell allni, azt minden esetben a leallésavon kell megtenni, vészvillogd
bekapcsolasaval, torekedve a kozlekedés biztonsagossaganak fenntartasara.

A KKK megbizott képviseldje az ellenérzé Szemléket minden esetben legalabb két naptari nappal a
Szemle megkezdése elott, munkaidOben, irasban bejelenti a Koncesszios Térsasag, valamint az
Uzemeltetd részére.

Uttartozékok, burkolati jelek lathatosdganak ellendrzése érdekében éjszakai ellendrzést is sziikséges
végezni.

6.4. Mérnokségen ellenérizendé dokumentumok

Az ellen6ér feladata a mérnokségen a sz(roproba-szerien (minimum asavzarési, és
teljesitménypontosesemények10%-a, de maximum 20 esemény) Kkivalasztott események
dokumentacidjanak teljes ellendérzése, ide nem értve a 30 masodpercnél rovidebb, az
alagutakberendezéseinek ellendrzésével kapcsolatban felvett eseményeket, mely az eseményrol késziilt
Osszes vonatkozd dokumentum atvizsgalasat jelenti. Az ellenér feladata tovabba az alabbi
dokumentumok és berendezések ellendrzése:

e Savlezarasok nyilvantartasa

e Szemelyi sériilés balesetek nyilvantartasa

o Teljesitménypontos események listaja

e Heti esemény0sszesitd

e Panaszkonyv

e Diszpécsernapld



e Pdlyaelektronikai  berendezések miikodése (MET alloméas, SOS oszlop, VIJT,
forgalomszamlalé berendezések)

e Munkalapok

o Kozutkezel6i hozzajarulasok

6.5. Id6szakos jelentések

A Koncesszios Szerzodés 8. szami mellékletében foglaltak alapjan a Koncesszids Tarsasag havi,
negyedéves, illetve éves jelentést készit. A Havi Jelentést a targyhavi elszdmoléassal és szamlaval
egyitt a Koncesszios Tarsasag nydijtja be a KKK Kozutak Uzemeltetési és Fenntartasi Osztalyanak. A
Havi Jelentés tartalma 0sszevetésre kertl a heti szemléken késziilt feljegyzésekben foglaltakkal, illetve
az ott ellendrzott dokumentumokkal. Ezen vizsgalat keretében keriil ellenérzésre az adott havi
Rendelkezésre Allasi Dij szamitasanak modja, az eszkozolt levonasok nagysagrendjének helyessége.
A vizsgalat eredményérdl irasban jelentés késziil a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére.

Az ellendr feladata az idészakos jelentésekben a savzarasok, és a teljesitési hianyossagok dsszevetése
a helyszinen tapasztaltakkal.

Az ellenér a Havi Jelentés véleményezését a jelentés atadasatol szamitott 5 munkanapon beliil, mig a
negyedéves és éves jelentések véleményezését a jelentés atadasatdl szamitott 10 munkanapon beldl
elvégzi.



1. Készult:

2. Résztvevok:

3. Ellenérzés célja, ellendrzott szakasz és idgszak:

Feljegyzés (minta)

4. Ellenorzott szolgaltatasok:

a., Elektronika:

b., Ellendrzott pihenok:

5. Savzarasok és hibajavitasok szirdproébaszerii ellendrzése az alapdokumentumok alapjan

Esemény megnevezése

Esemény id6pontja

Kezdete Vége

Sebesség
korlatozas

Savzaras
tipusa

Esemény helyszine

Pélya

Kezdete

Vége

6. Balesetek:

7. Teljesitménypontos hibak helyszini ellendrzése:

8. Panaszkonyv ellengrzése:

9. Ellenorzott miitargy:

10. Beutazas soran ellenorzott munkavégzések:

11. Uzemeltetési és Karbantartasi Kézikonyv technolégia utasitasaitol eltéré unkavészések:

12. Eqyéb észrevételek, meg

allapitasok:

13. A szolgaltatas szinvonalanak minositése:

14. M6 Mecsek Autopalva Koncesszios Zrt. részérol tett észrevétel, nyilatkozat:

15. A ko6zos ellenorzésre forditott idotartam:

Mellékletek:

Feljegyzést 0sszeéllitotta:
Helyszin, datum




Sggrrn szgrtna Palya me I?lt')zut . siglz\(/j s\z/eelgl. szzisazsz
gnevezese km+m | km+m | hossza
141 + 189 +| 48565,0
25.1. M6| 1 | M6 autopalya (Budapest - Boly) 302 867 m
141 + 189 +| 48567,0
25.2. M6| 2 | M6 autdpélya (Budapest - Boly) 302 869 m
25.3. [60579| 0O |MB6-M9 csp. M6 jobb gyiijt6-elosztd palya 0+000(0+1432| 1432,0m
25.4. [60581| 0 |M6-M9 csp. M6 jobb gyp.-rél M9 bal gyp.-ra"A"4g| 0+000| 0+458| 458,0m
25.5. 160582 0 |M6-M9 csp. M9 bal gyp.-r6l M6 jobb gyp.-ra"B"ag| 0+000| 0+275| 2750m
M6-M9 csp. M6 jobb gyp.-r6l M9 jobb gyp.-ra "C"
25.6. |60583| 0 |ag 0+000| 0+266| 266,0m
M6-M9 csp. M9 jobb gyp.-rél M6 jobb gyp.-ra "D"
25.7. |60584| 0 |ag 0+000| 0+432| 4320m
25.8. |60585| 0 |MB6-M9 csp. M6 bal gylijt6-eloszto palya 0+000|0+1403| 1403,0m
25.9. |60586| 0 |M6-M9 csp. M6 bal gyp.-rol M9 jobb gyp.-ra"E"4g | 0+000| 0+434| 4340m
25.10.160587| 0 |M6-M9 csp. M9 jobb gyp.-r6l M6 bal gyp.-ra"F"ag | 0+000| 0+289| 289,0m
25.11.160588| 0 |M6-M9 csp. M6 bal gyp.-rol M9 bal gyp.-ra"G"4g | 0+000| 0+274| 2740m
25.12.160589| 0 | M6-M9 csp. M9 bal gyp.-rol M6 bal gyp.-ra "H"ag 0+000| 0+439| 4390m
25.13.160591| O | M6 Szekszérdi csp. jobb lehajto "A" &g 0+000] 0+377| 3770m
25.14.160592| 0 | M6 Szekszardi csp. jobb felhajtd "B" ag 0+000| 0+336| 336,0m
25.15.160593| 0 | M6 Szekszérdi csp. bal lehajté "C" &g 0+000| 0+330| 330,0m
25.16.[160594| 0 | M6 Szekszardi csp. bal felhajt6 "D" ag 0+000| 0+289| 289,0m
25.17.160595| O | M6 Szekszard - Dél csp. jobb lehajtd "A" &g 0+000| 0+388| 388,0m
25.18.160596| 0 | M6 Szekszard - Dél csp. jobb felhajt6 "B" &g 0+000| 0+288| 288,0m
25.19.160597| O | M6 Szekszard - Dél csp. bal lehajté "C" &g 0+000| 0+279| 279.0m
25.20.160598 | 0 | M6 Szekszard - Dél csp. bal felhajté "D" &g 0+000| 0+376| 376,0m
25.21.160599| 0 | M6 Sarkozi pihend jobb megkeriild ut 0+000|] 0+338| 3380m
25.22.160801| O | M6 Sarkozi pihend jobb atvezetd ut 0+000|] 0+168| 168,0m
25.23.160802| 0 |M6 Sarkozi pihend bal megkeriil6 Gt 0+000] 0+334| 3340m
25.24.160803| 0 | M6 Sarkozi pihend bal atvezeto ut 0+000] 0+169| 169,0m
25.25.160804| 0 | M6 Bataszéki csp. jobb lehajtd "A" ag 0+000| 0+325| 3250m
25.26.160805| 0 | M6 Bataszéki csp. jobb felhajté "B" ag 0+000| 0+257| 257,0m
25.27.160806| 0 | M6 Bataszéki csp. bal lehajto "C" &g 0+000| 0+268| 268,0m
25.28.160807| 0 | M6 Bataszéki csp. bal felhajté "D" &g 0+000| 0+330| 330,0m
25.29.160808| 0 | M6 Geresdi pihend jobb megkeriil6 ut 0+000| 0+658| 6580m
25.30.{60809| 0 | M6 Geresdi pihend jobb atvezetd 1t 0+000| 0+508| 508,0m
25.31.160811| O | M6 Geresdi pihend jobb sszekotd ut 0+000| 0+023 23,0m
25.32.160812| 0 | M6 Geresdi pihend bal megkeriilé Gt 0+000| 0+587| 587,0m
25.33.160813| 0 | M6 Geresdi pihend bal atvezetd 1t 0+000] 0+305| 3050m
25.34.160814| 0 | M6 Geresdi pihend bal 0sszekotd ut 0+000| 0+025 250m
25.35.(60816| 0 | M6 Véméndi csp. jobb lehajté "A" &g 0+000| 0+349| 349,0m
25.36.160817| 0 |M6 Véméndi csp. jobb felhajté "B" &g 0+000| 0+263| 263,0m
25.37.160818| 0 | M6 Véméndi csp. bal lehajt6 "C" ag 0+000| 0+344| 3440m
25.38.160819| O |M6 Véméndi csp. bal felhajto "D" ag 0+000| 0+263| 263,0m
25.39.{60821| 0 | M6 Szebényi pihend jobb megkeriil6 ut 0+000|] 0+334| 3340m




M6 Szebényi pihend jobb atvezetd UtM6 Szebényi

25.40.160822| 0 |pih 0+000| 0+202| 202,0m
25.41.160823| 0 | M6 Szebényi pihend bal megkeriild ut 0+000] 0+356| 356,0m
25.42.160824| 0 | M6 Szebényi pihend bal atvezeté ut 0+000| 0+205| 2050m
25.43.160825| 0 |M®6 -57.sz. Ut csp. jobb lehajtd "A" &g 0+000| 0+355| 3550m
25.44.160826| 0 | M6 -57.sz. Gt csp. jobb felhajté "B" 4g 0+000| 0+268| 268,0m
25.45.160827| 0 | M6 -57.sz. Gt csp. bal lehajté "C" &g 0+000| 0+334| 3340m
25.46.[160828| 0 | M6 -57. sz. Gt csp. bal felhajtd "D" &g 0+000| 0+265| 2650m
25.47.160829| 0 | M6 -M60 csp. M6 jobb gyiijté-eloszto palya 0+000|0+2402| 2402,0m
25.48.160831| 0 |M®6 - M60 csp. M6 jobb gyep-rol M60-ra &g 0+000] 0+201| 201,0m
25.49.160832| 0 | M6 - M60 csp. M60-rél M6 jobb gyep-ra 4g 0+000| 0+193| 1930m
25.50.160833| 0 | M6 -M60 csp. bal gyiijté-eloszto palya 0+000|0+2169| 2169,0m
25.51.190609| O |M6-M9 csp. M9 bal gytijt6-eloszto palya 0+000|0+1467| 1467,0m
25.52.190610| 0 |M6-M9 csp. M9 jobb gylijt6-elosztd palya 0+000|0+1222| 12220 m

30035,0
26.1. M60| 1 |M60 autdpalya /Bély - Pécs/ 0+ 000| 30 + 034 m

30035,0
26.1. | M60| 2 |M®60 autdpalya /Boly - Pécs/ 0+000| 30 + 034 m
26.2. |60834| 0 |M60 Szajki pihend jobb megkeriild ut 0+000| 0+292| 2920m
26.3. |60835| 0 |M60 Szajki pihend jobb atvezetd ut 0+000| 0+146| 146,0m
26.4. 160836| 0 |M60 Szajki pihend bal megkeriil6 it 0+000|] 0+293| 293,0m
26.5. 160837 0 |M60 Szajki pihend bal dtvezetd 1t 0+000] 0+129| 1290m
26.6. |60838| O |M®60 - Bdlyi csp. jobb lehajté "A" 4g 0+000| 0+220| 220,0m
26.7. 160839| 0 |M®60 - Bolyi csp. jobb felhajté "B" 4g 0+000| 0+313| 3130m
26.8. |60841| 0 |M®6O - Bdlyi csp. bal lehajté "C" ag 0+000| 0+349| 3490m
26.9. |160842| 0 |M60 - Bolyi csp. bal felhajté "D" ag 0+000| 0+239| 2390m
26.10.(60843| 0 |M®60 - Kozarmislenyi csp. jobb lehajté "A" &g 0+000| 0+416| 416,0m
26.11.160844| 0 |M®60 - Kozarmislenyi csp. jobb felhajt6 "B" &g 0+000| 0+343| 343,0m
26.12.160845| 0 |M60 - Kozarmislenyi csp. bal lehajté "C" ag 0+000| 0+223| 2230m
26.13.160846| 0 |M®60 - Kozarmislenyi csp. bal felhajt6 "D" &g 0+000| 0+340| 340,0m
26.14.160847| 0 |M®60 - Pécs Déli csp. jobb lehajto "A" &g 0+000| 0+431| 431,0m
26.15.160848| 0 | M®60 - Pécs Déli csp. bal lehajté "C" ag 0+000| 0+261| 261,0m
26.16.160849| 0 |M®60 - Pécs Déli csp. bal lehajté "C" ag 0+000| 0+427| 427,0m
26.17.160851| 0 |M®60 - Pécs Déli csp. bal felhajt6 "D" &g 0+000| 0+255| 2550m




