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1. Bevezetés 

A Magyar Köztársaság („Állam”) és az Alföld Koncessziós Autópálya Zrt. (Koncessziós Társaság) 

között az M5 autópálya építési, üzemeltetési projektre vonatkozó 1994. május 2-án megkötött 

koncessziós szerződést („Koncessziós Szerződés”) a felek utoljára 2005. március 30-án módosították 

és foglalták egységes szerkezetbe. 

 

A Koncessziós Szerződés 11.1 (Ellenőrzés) és a 11.2 pontjaiban (Jelentés), valamint a 46/2007 (IV.4.) 

GKM rendelet (4) a), b), c) pontjai és a GKM/XI/135/1/2005 iktatószámú Megbízólevél alapján az 

üzemeltetés és a Koncessziós Társaság jelentéseinek ellenőrzésére vonatkozó feladatokat határozatlan 

ideig a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK) látja el. Ennek értelmében a vonatkozó 

jogszabályok, útügyi műszaki előírások és a Koncessziós Szerződésben foglaltak alapján a KKK 

ellenőrzi a Koncessziós Társaság által végzett, az autópálya üzemeltetésére és karbantartására 

vonatkozó kötelezettségek teljesítését és a Rendelkezésre Állási Díjból történő esetleges levonások 

összegét. Ezen feladatok egy részének ellátására, közbeszerzési eljáráson kiválasztott független 

vállalkozóval a KKK köt szerződést. 

 

2. Meghatározások 

 

Autópálya: Az M5 Autópálya a 17+400 kilométer szelvény és Magyarország államhatára 173+895 

kilométer szelvény között, amely áll az Autópálya 1. Szakaszából, az Autópálya 2. Szakaszából és az 

Autópálya 3. Szakaszából, ideértve minden kapcsolódó létesítményt, amelyek szükségesek az 

üzemeltetéséhez és karbantartásához, valamint az Autópálya szerviz területek infrastruktúrája 

(mérnökségi telephelyek, pihenőhelyek), amelyek kiépítése a jelen Koncessziós Szerződés szerint 

történt meg, de nem tartozik ide semmiféle nagyobb felfejlesztés, vagy másodlagos fejlesztés. 

 

OKKSz: a mindenkor hatályos Országos Közutak Kezelési Szabályzata, amely az országos közutak 

kezelésének szabályozásáról szóló, többször módosított, 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet mellékletét 

képezi. 

 

Szemle: Az ellenőrzési tevékenység folyamata, melyet az erre a feladatra meghatalmazott személy 

végez Koncessziós Társaság képviselőjének jelenlétében. 

 

Jelen Eljárási Útmutatóbannagy kezdőbetűvel jelzett, de nem definiált kifejezések a fent 

hivatkozott Koncessziós Szerződés szerint értelmezendők. 

 

3. Az eljárási útmutató rendeltetése 

Az eljárási útmutató rögzíti a KKK által, az M5 autópályán és a kapcsolódó létesítményein 

végrehajtott ellenőrzéseinek formáját, az alkalmazott dokumentumokat, nyomtatványokat és ezek 

tartalmi és formai követelményeit. 

 

4. Az eljárási útmutató célja 

Valamennyi érdekelt fél számára nyomon követhetővé és átláthatóvá teszi az ellenőrzési folyamat 

valamennyi részletét, meghatározza – aKoncessziós Szerződésben, Szabványokban, Jogszabályokban, 

Műszaki Követelményekben rögzítetteknek megfelelően – azÁllam képviselője, jelen esetben a 

megbízott ellenőr által végrehajtott ellenőrzés eljárási rendjét, szabályait. 

Az ellenőrző szemlék során, a szemlézendő tételek felsorolásával megkönnyíti az ellenőrzést végző 

személyek munkáját. 

A feltételek rögzítésén keresztül ellenőrizhetővé teszi az autópálya korona élen belüli és kívüli 

részeinek, az úttartozékoknak, forgalomtechnikai eszközöknek, növényzetnek, hidaknak, kerítéseknek, 

vízelvezető létesítményeknek, pihenőhelyeknek, stb. karbantartási követelményeinek teljesítését. 



Rögzíti azon formanyomtatványok tartalmi követelményeit, melyek az ellenőrzési folyamat során 

alkalmazásra kerülnek. 

 

5. Az eljárási útmutató alkalmazási területei 

Az Eljárási Útmutató a Koncessziós Szerződésben rögzített műszaki, üzemeltetési és karbantartási 

paraméterek meglétének ellenőrzésére szolgál, alapját képezi a rendszeres vizuális szemléknek. 

Továbbá tartalmazza az ellenőrzési paramétereket, az ellenőrizendő dokumentumok leírását, a szemlék 

során észlelt esetleges rendellenességek rögzítésének módját és az ellenőrzésről készült feljegyzés 

tartalmi követelményeit. 

 

6. Ellenőrzési feladatok 

6.1.  Dokumentációs feladatok 

Az ellenőr a helyszíni ellenőrzés végrehajtására előzetesen havi ellenőrzési ütemtervet készít, amelyet 

megküld jóváhagyásra a KKK részére és ezt követően a Koncessziós Társaság részére tájékoztatásul. 

Az ellenőrzési ütemterv esetleges változtatásairól az ellenőr a lehető leghamarabb tájékoztatja az 

érintetteket és a módosított ütemtervet megküldi jóváhagyásra a KKK részére. 

 

Az ellenőr a helyszíni ellenőrzések megállapításait feljegyzésben rögzíti, amely az ellenőrzés során 

felmerült esetleges véleményeltéréseket is tartalmazza. Afeljegyzést a KKK részére elektronikus úton 

a lehető leghamarabb, de legkésőbb 24 órán belül meg kell küldeni.A feljegyzésben rögzítetteket 

digitális fotókkal kell alátámasztani. 

 

Az ellenőr az ellenőrzések tapasztalatairól a KKK részére havonta összefoglaló jelentést készít és a 

beszámolót megelőzően megküldi a KKK részére. A jelentésben ki kell emelni azokat a 

tevékenységeket, amelyek teljesítését az ellenőr nem fogadja el. 

 

Az ellenőr az ellenőrzések tapasztalatairól szükség szerint, de havonta legalább egy alkalommal, az 

összefoglaló jelentés átadásakor a KKK székhelyén a Közutak Üzemeltetési és Fenntartási Osztály 

munkatársának személyesen beszámol. 

 

6.2.  Helyszíni ellenőrzési feladatok 

Az ellenőr az Újhartyáni Autópálya mérnökségen heti rendszerességgel, a bejelentőben előre 

egyeztetett időpontban a Koncessziós Társaság képviselőjének és az A-WAY ITE Zrt. („Üzemeltető”) 

képviselőjének jelenlétében ellenőrzi az üzemeltetési és karbantartási feladatok ellátását. Az 

ellenőrzésen alkalmanként a KKK képviselője is részt vesz. Az ellenőr vizsgálja a közútkezelői 

feladatoknak az OKKSz előírásainak megfelelő ellátást valamint az üzemeltetési és karbantartási 

feladatok ellátására irányadó szerződésekben rögzítettek betartását. 

 

Az Autópálya ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat a Koncessziós Szerződés, a Szabványok és az 

Útügyi Műszaki Előírásokban foglaltaknak megfelelően látja el az Ütemezett Karbantartási Terv, a 

Nagykarbantartási Program és az Üzemeltetési és Karbantartási Kézikönyvben foglaltak 

figyelembevételével. A heti szemle során az 6.4 pont szerinti írásos dokumentumok, valamint 

helyszíni, szúrópróba-szerű szemrevételezés történik. A helyszíni szemle az Autópálya 

útburkolatának, a forgalombiztonsági berendezéseknek és valamennyi kapcsolódó létesítmény, 

úttartozék műszaki állapotának ellenőrzésére kiterjed, de az ellenőrzés része a naplók és kötelező 

nyilvántartások naprakész vezetésének vizsgálata is. 

 

Az ellenőr feladata az általános burkolati viszonyok ellenőrzése (mentes a hótól, hulladéktól, 

olajmaradványoktól, kátyúktól, repedésektől, vagy bármely egyéb olyan szennyeződéstől, illetve nem 

állnak fenn olyan feltételek, amelyek a közlekedés biztonságára veszélyt jelentenek), az autópályához 

tartozó úttartozékok szemrevételezése (útjelzések, biztonsági korlátok, megvilágítás, segélykérő 

telefon, növényzet, padka stb.), a műtárgyak (átjárok, aluljárok, hidak stb.) és a vízelvezető rendszer 

(árkok, surrantók, áterszek stb.) általános állapotának ellenőrzése. A helyszíni szemle részét kell, hogy 

képezze a környezetvédelmi szerkezetek, építmények, pihenők, parkolók állapotának, tisztaságának 



ellenőrzése és a pályaelektronikai berendezések működésének ellenőrzése is. Az ellenőrzések alapját a 

Koncessziós Szerződés 9.7. számú mellékletében foglalt Teljesítmény Pontrendszer kell, hogy 

képezze. 

 

A Teljesítmény Pont Eseményeket a táblázat abból a célból határozza meg, hogy kiszámítsák a 

Teljesítménnyel Kapcsolatos Díjcsökkentést. 

 

Az A oszlopban található összes esemény teljesítési hiányosságnak számít, amelyhez a B oszlopban 

megadott teljesítménypontokat rendeljük, amelyek a C oszlopban ismertetett  megfelelő orvoslási 

időszak lejártával lépnek hatályba. Minden esetben, ha ez alkalmazandó, az orvoslási időszak akkor 

kezdődik, amikor megállapítják a megfelelő eseményt.  

 

 A. Teljesítési hiányosság B. 

Teljesítménypontok 

C.  

Orvoslási időszak 

1. Az útpálya javítások befejezésének vagy az 1 

nm-nél nem nagyobb, az Országos Közutak 

Kezelésének Szabályai (OKKSz) 

meghatározása szerinti 2. kategóriás kátyúk 

megszüntetésének elmulasztása.  

5 1 nap 

2. Útburkolati jelek javításának elmulasztása, 

amely baleset vagy más esemény miatt vált 

szükségessé, ahol a sérült útjelölések 100 

méterenként több mint 10 nm-t tesznek ki 

feltéve, hogy a javítást az időjárási 

körülmények lehetővé teszik. 

1 7 nap 

3. Forgalmi sávok padkáit érintő erodált rézsűk 

helyreállításának vagy stabilizálásának 

elmulasztása 

5 1 nap 

4. Az Autópálya használók számára esetleges 

veszélyt jelentő csatorna fedlapok és 

vízösszefolyó rácsok kijavításának, cseréjének 

vagy veszélyelhárításának elmulasztása 

3 2 nap 

5. A vadak ellen védő kerítés megjavításának vagy 

biztonságossá tételének az elmulasztása, ahol a 

vadállomány bejuthat az Autópályára 

4 2 nap/50 méteres 

szakasz 

6. A tájékoztató jellegű közlekedési táblák 

kivételével azon közúti közlekedési táblák 

megjavításának vagy pótlásának az 

elmulasztása, amelyek sérültek, elhasználódtak, 

vagy nem kellően láthatóak bármilyen más ok 

miatt 

5 2 nap 

7. Hidak (felüljárók és aluljárók) 2. kategóriás 

hibáinak javítását nem kezdték meg az 

Országos Közutak Kezelésének Szabályai 

szerint  

5 1 nap 



8. Forgalom-irányítás biztosításának elmulasztása, 

amikor munkát végeznek, vagy baleset történik 

az útpályán, vagy a forgalom-irányítás 

visszaállításának elmulasztása  

5 4 óra 

9. Az elektromos berendezések hibáinak 

biztonságossá tétele 

2 2 óra 

10. Azzal kapcsolatos mulasztás, hogy a forgalmi 

sávról, leálló sávról vagy a padkáról 

eltávolítsanak olyan objektumokat, amelyek 

veszélyesek lehetnek az autópálya-használók 

részére 

5 2 óra 

11. Izzólámpák cseréjének elmulasztása a 

pihenőterületeken és a megvilágított útjelző 

táblákon 

1 90 nap 

12. A növényzet nyírásának elmulasztása, amely 

korlátozza a közúti jelzőtáblák láthatóságát 

1 1 nap 

13. Jégtelenítés elmulasztása az Országos Közutak 

Kezelésének Szabályai szerint  

10/Üzemeltetési és 

Karbantartási 

Központ 

az Országos 

Közutak 

Kezelésének 

Szabályai szerint 

 

 A. Teljesítési hiányosság B.  

Teljesítési pontok 

C.  

Orvoslási időszak 

1. A negyedéves pályaszemlék elvégzésének 

elmulasztása  

2 30 nap 

2. A féléves pályaszemlék elvégzésének 

elmulasztása 

3 30 nap 

3. Éves pályaszemle megfelelő elvégzésének 

elmulasztása 

4 30 nap 

4. A fű vágásának elmulasztása az Országos 

Közutak Kezelésének Szabályai szerint 

1 / 5 km autópálya 

szakasz/alkalom 

nincs 

5. Sérült vagy ellopott tájékoztató táblák, 

amelyeket nem javítottak ki, nem pótoltak, vagy 

amelynek a pótlását nem rendelték el  

1 10 nap 

6. Olyan gyomirtó vegyszerek használata, 

amelyeket nem fogadnak el az illetékes 

hatóságok, mint erre a célra alkalmas szert  

5 nincs 

7. Bármely esetben, a só-depókról a 

csapadéklefolyás megengedése közvetlenül az 

Állam tulajdonában vagy használatában álló 

földterületre vagy halászati vizekbe illetve 

2 1 nap 



vízfolyásokba  

8. A fő útpályán a szemét évente háromszor 

történő eltávolításának elmulasztása 

1 / 10 km szakasz az 

autópályán /alkalom 

nincs 

9. A pihenőterületen a szemétládát vagy a piknik 

területnek a szeméttől történő napi 

megtisztításának elmulasztása 

3 nincs 

10. A pihenőterületen található WC-t nem tisztítják 

naponta 

5 nincs 

11. Az autópálya használóknak nem bocsátják 

rendelkezésére  a panaszkönyvet az 

Üzemeltetési és Karbantartási Központokban 

munkaidőben 

1 nincs 

12. A Koncessziós Szerződés szerint szükséges 

bármilyen jelentés időben történő 

benyújtásának elmulasztása 

1 –  maximum 8 a 

mulasztás 

felfedezése vagy az 

arra vonatkozó 

értesítés előtt 

7 nap 

13. Bármely esetben, nem végeznek útvonal 

őrjáratot az Országos Közutak Kezelési 

Szabályai szerint. 

5/elmaradt őrjárat nincs 

14. A sérült zajvédő falakat nem javították meg 

vagy nem pótolták 

4 30nap 

15. A szükséges tisztítás és mosás elvégzésének 

elmulasztása az Országos Közutak Kezelési 

Szabályai szerinti időkereten belül és 

gyakorisággal 

1 eseményenként nincs 

16. Hibás forgalomszámláló berendezés javítását 

nem rendelték meg. 

1 7 nap 

17. A naplóknak az üzemeltetési kézikönyvben 

foglaltak szerinti vezetésének elmulasztása  

1 / mulasztás nincs 

18.  A nagy karbantartási program észrevételezésre 

történő benyújtásának elmulasztása 

1 14 nap 

19. Nem stabilizálták olyan rézsűk erózióját, 

amelyek nem érintik a padkákat, vagy a 

forgalmi sávot nem stabilizálták 

1 14 nap 

 

A KKK az ellenőrök ütemezett havi ellenőrzési terve szerinti munkavégzését (előzetes egyeztetéssel, 

vagy anélkül) a helyszínen bármikor ellenőrizheti. 

 

 

 

 

6.3.  Szemlékre vonatkozó általános szabályok 



A Szemle csak fényvisszaverő védőmellényben történhet. Amennyiben az ellenőrzés során, az 

autópályán meg kell állni, azt minden esetben a leállósávon kell megtenni, vészvillogó 

bekapcsolásával, törekedve a közlekedés biztonságosságának fenntartására. 

 

A KKK megbízott képviselője az ellenőrző Szemléket minden esetben legalább két naptári nappal a 

Szemle megkezdése előtt, munkaidőben, írásban bejelenti a Koncessziós Társaság, valamint az 

Üzemeltető részére. 

Úttartozékok, burkolati jelek láthatóságának ellenőrzése érdekében éjszakai ellenőrzést is szükséges 

végezni. 

6.4.  Mérnökségen ellenőrizendő dokumentumok 

Az ellenőr feladata a mérnökségen a szúrópróba-szerűen (minimum asávzárási, és teljesítménypontos 

események 10%-a, de maximum 20 esemény) kiválasztott események dokumentációjának teljes 

ellenőrzése, mely az eseményről készült összes vonatkozó dokumentum átvizsgálását jelenti. Az 

ellenőr feladata továbbá az alábbi dokumentumok és berendezések ellenőrzése:  

 Sávlezárások nyilvántartása 

 Személyi sérülés balesetek nyilvántartása 

 Teljesítménypontos események listája 

 Heti eseményösszesítő 

 Panaszkönyv 

 Diszpécsernapló 

 Pályaelektronikai berendezések működése (MET állomás, SOS oszlop, VJT, 

forgalomszámláló berendezések) 

 Munkalapok 

 Közútkezelői hozzájárulások 

 

6.5.  Időszakos jelentések 

A Koncessziós Szerződés 11.2. számú mellékletében foglaltak alapján a Koncessziós Társaság havi, 

negyedéves, illetve éves jelentést készít. A havi jelentést a tárgyhavi elszámolással és számlával együtt 

a Koncessziós Társaság nyújtja be a KKK Közutak Üzemeltetési és Fenntartási Osztályának. E 

jelentés tartalma kerül összevetésre a heti szemléken készült feljegyzésekben foglaltakkal illetve az ott 

átvett, ellenőrzött dokumentumokkal. Ezen vizsgálat keretében kerül ellenőrzésre az adott havi 

Rendelkezésre Állási Díj számításának módja, az eszközölt levonások nagyságrendjének helyessége. 

A vizsgálat eredményéről írásban jelentés készül a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére. 

 

Az ellenőr feladata az időszakos jelentésekben a sávzárások, és a teljesítési hiányosságok összevetése 

a helyszínen tapasztaltakkal. 

 

Az ellenőr a Havi Jelentés véleményezését a jelentés átadásától számított 5 munkanapon belül, míg a 

negyedéves és éves jelentések véleményezését a jelentés átadásától számított 10 munkanapon belül 

elvégzi. 

 

  



Feljegyzés (minta) 

 

 

1. Készült: 

 

2. Résztvevők:  

   

3. Ellenőrzés célja, ellenőrzött szakasz és időszak: 

 

4. Ellenőrzött szolgáltatások: 

a., Elektronika: 

 

b., Ellenőrzött pihenők: 

 

5. Sávzárások és hibajavítások szúrópróbaszerű ellenőrzése az alapdokumentumok alapján 

 

 

Esemény megnevezése 

Esemény 

időpontja Sebesség 

korlátozás 

Sávzárá

s típusa 

Esemény helyszíne 

 

Kezdete Vége Pálya Kezdete Vége 

        

        

        

 

6. Balesetek: 

 

7. Teljesítménypontos hibák helyszíni ellenőrzése: 

 

8. Panaszkönyv ellenőrzése: 

 

9. Ellenőrzött műtárgy: 

 



10. Beutazás során ellenőrzött munkavégzések: 

 

11. Üzemeltetési Kézikönyv technológia utasításaitól eltérő unkavégzések: 

 

12. Egyéb észrevételek, megállapítások: 

 

13. A szolgáltatás színvonalának minősítése: 

 

14. AKA Alföld Koncessziós Autópálya Zrt. részéről tett észrevétel, nyilatkozat: 

 

15. A közös ellenőrzésre fordított időtartam: 

 

Mellékletek: 

     

Feljegyzést összeállította: 

 

Helyszín, dátum 

  



Sor 

szám 

Út 

száma 

Pá- 

lya 

Közút 

megnevezése 

Kezd 

szelv. 

km + m 

Vég 

szelv. 

km + m 

Rész-

szakasz 

hossza 

20.1. M5 1 M5 autópálya /Budapest-Röszke/ 17 + 400 73 + 808 

56 408,0 

m 

20.2. M5 2 M5 autópálya /Budapest-Röszke/ 17 + 400 73 + 799 

56 399,0 

m 

20.3. 50405 0 M5 Ócsai csp. "A" jobb lehajtó 0 + 000 0 + 390 390,0 m 

20.4. 50406 0 M5 Ócsai csp. "B" bal lehajtó 0 + 000 0 + 372 372,0 m 

20.5. 50407 0 M5 Ócsai csp. "C" jobb felhajtó 0 + 000 0 + 287 287,0 m 

20.6. 50408 0 M5 Ócsai csp. "D" bal felhajtó 0 + 000 0 + 296 296,0 m 

20.7. 50409 0 M5 Inárcsi pihenő jobb belső átvezető út 0 + 000 0 + 500 500,0 m 

20.8. 50411 0 M5 Inárcsi pihenő bal lehajtó, B. átvezető út 0 + 000 0 + 523 523,0 m 

20.9. 50412 0 M5 Újhartyáni csp. jobb lehajtó 0 + 000 0 + 235 235,0 m 

20.10. 50413 0 M5 Újhartyáni csp. bal lehajtó 0 + 000 0 + 244 244,0 m 

20.11. 50414 0 M5 Újhartyáni csp. jobb felhajtó 0 + 000 0 + 367 367,0 m 

20.12. 50415 0 M5 Újhartyáni csp. bal felhajtó 0 + 000 0 + 311 311,0 m 

20.13. 50416 0 M5 Ócsai csp. jobb felhajtó 50407-re 0 + 000 0 + 081 81,0 m 

20.14. 50417 0 M5 Ócsai csp. bal felhajtó 50408-ra 0 + 000 0 + 081 81,0 m 

20.15. 50423 0 M5 Örkényi csp. jobb lehajtó 0 + 000 0 + 378 378,0 m 

20.16. 50424 0 M5 Örkényi csp. bal felhajtó 0 + 000 0 + 390 390,0 m 

20.17. 50425 0 M5 Örkényi csp. jobb felhajtó 0 + 000 0 + 289 289,0 m 

20.18. 50426 0 M5 Örkényi csp. bal lehajtó 0 + 000 0 + 314 314,0 m 

20.19. 50427 0 M5 Örkényi csp. jobb felhajtó 50425-re 0 + 000 0 + 084 84,0 m 

20.20. 50428 0 M5 Lajosmizsei csp. jobb lehajtó 4608-ra 0 + 000 0 + 714 714,0 m 

20.21. 50429 0 M5 Lajosmizsei csp. jobb felhajtó 4608-ról 0 + 000 0 + 267 267,0 m 

20.22. 50431 0 M5 Lajosmizsei csp. bal felhajtó 4608-ról 0 + 000 0 + 588 588,0 m 

20.23. 50432 0 M5 Lajosmizsei csp. bal lehajtó 4608-ra 0 + 000 0 + 253 253,0 m 

20.24. 50437 0 M5 Lajosmizsei csp. jobb belső átvezető út 0 + 000 0 + 534 534,0 m 

20.25. 50438 0 M5 Lajosmizsei csp. bal belső átvezető út 0 + 000 0 + 358 358,0 m 

20.26. 50439 0 M5 Inárcsi pihenő jobb lehajtó önkormányzati útra 0 + 000 0 + 519 519,0 m 

20.27. 50441 0 M5 Inárcsi pihenő bal felhajtó önkormányzati útról 0 + 000 0 + 429 429,0 m 

20.28. 50442 0 M5 Örkényi pihenő jobb oldal belső átvezető út 0 + 000 0 + 355 355,0 m 



20.29. 50443 0 M5 Örkényi pihenő bal oldal belső átvezető út 0 + 000 0 + 369 369,0 m 

20.30. 50444 0 M5 Örkényi pihenő jobb oldal külső ág 0 + 000 0 + 165 165,0 m 

20.31. 50445 0 M5 Örkényi pihenő bal oldal külső út 0 + 000 0 + 170 170,0 m 

20.32. 50446 0 M5 Lajosmizsei csp. jobb oldal középső parkoló út 0 + 000 0 + 312 312,0 m 

20.33. 50447 0 M5 Lajosmizsei csp. jobb oldal belső útról 4608-ra 0 + 000 0 + 088 88,0 m 

20.34. 50448 0 M5 Lajosmizsei csp. j.oldal 4608-ról pihenőbe átk. 0 + 000 0 + 040 40,0 m 

20.35. 50449 0 M5 Lajosmizsei csp. bal oldal középső parkoló út 0 + 000 0 + 306 306,0 m 

20.36. 50451 0 M5 Lajosmizsei csp. bal oldal belső útról 4608-ra 0 + 000 0 + 083 83,0 m 

20.37. 50452 0 M5 Kecskemét É. jobb oldal lehajtó /egyenes/ 0 + 000 0 + 312 312,0 m 

20.38. 50453 0 M5 Kecskemét É. jobb oldal lehajtó /jobb/ 0 + 000 0 + 085 85,0 m 

20.39. 50456 0 

M5 Kecskemét É. bal oldal felhajtó /Kecskemét-

től/ 0 + 000 0 + 938 938,0 m 

20.40. 50457 0 M5 Kecskemét É. bal oldal felhajtó /50-ről/ 0 + 000 0 + 090 90,0 m 

20.41. 50550 0 Szervízút M5 bal Lajosmizse súlymérő 0 + 000 0 + 446 446,0 m 

20.42. 50551 0 Lajosmizse súlymérő mérlegút 0 + 000 0 + 371 371,0 m 

20.43. 50552 0 Lajosm.súlymérő Terelő 1. 0 + 000 0 + 157 157,0 m 

20.44. 50553 0 Lajosm.súlymérő Parkoló 1. 0 + 000 0 + 113 113,0 m 

20.45. 50554 0 Terelő 2. Lajosm. súlymérő 0 + 000 0 + 263 263,0 m 

20.46. 50555 0 Parkoló 2. Lajosm.súlymérő 0 + 000 0 + 097 97,0 m 

  

21.1. M5 1 M5 autópálya /Budapest-Röszke/ 73 + 808 

126 + 

906 

53 098,0 

m 

21.2. M5 2 M5 autópálya /Budapest-Röszke/ 73 + 799 

126 + 

895 

53 096,0 

m 

21.3. 50454 0 M5 Kecskemét É. jobb oldal felhajtó 0 + 000 0 + 390 390,0 m 

21.4. 50455 0 M5 Kecskemét É. bal oldal lehajtó 0 + 000 0 + 203 203,0 m 

21.5. 50458 0 M5 Hetényi pihenő jobb oldal belső út 0 + 000 0 + 263 263,0 m 

21.6. 50459 0 M5 Hetényi pihenő jobb oldal külső út 0 + 000 0 + 106 106,0 m 

21.7. 50461 0 M5 Hetényi pihenő bal oldal belső út 0 + 000 0 + 260 260,0 m 

21.8. 50462 0 M5 Hetényi pihenő bal oldal külső út 0 + 000 0 + 110 110,0 m 

21.9. 50463 0 M5 Kecskemét Ny. 52 út jobb oldal lehajtó 0 + 000 0 + 316 316,0 m 

21.10. 50464 0 M5 Kecskemét Ny. 52 út jobb oldal felhajtó 0 + 000 0 + 441 441,0 m 



21.11. 50465 0 M5 Kecskemét Ny. 52 út bal oldal lehajtó 0 + 000 0 + 286 286,0 m 

21.12. 50466 0 M5 Kecskemét Ny. 52 út bal oldal lehajtó /jobb/ 0 + 000 0 + 108 108,0 m 

21.13. 50467 0 M5 Kecskemét Ny. 52 út bal oldal felhajtó 0 + 000 0 + 417 417,0 m 

21.14. 50468 0 M5 Kecskemét D. 54 út jobb oldal lehajtó 0 + 000 0 + 262 262,0 m 

21.15. 50469 0 M5 Kecskemét D. 54 út jobb oldal lehajtó /jobb/ 0 + 000 0 + 055 55,0 m 

21.16. 50471 0 M5 Kecskemét D. 54 út jobb oldal felhajtó 0 + 000 0 + 672 672,0 m 

21.17. 50472 0 M5 Kecskemét D. 54 út bal oldal lehajtó 0 + 000 0 + 607 607,0 m 

21.18. 50473 0 M5 Kecskemét D. 54 út bal oldal felhajtó 0 + 000 0 + 253 253,0 m 

21.19. 50474 0 M5 Kiskunfélegyháza É 5302 út jobb oldal lehajtó 0 + 000 0 + 315 315,0 m 

21.20. 50475 0 M5 Kiskunfélegyháza É 5302 út jobb oldal felhajtó 0 + 000 0 + 466 466,0 m 

21.21. 50476 0 M5 Kiskunfélegyháza É 5302 út bal oldal lehajtó 0 + 000 0 + 290 290,0 m 

21.22. 50477 0 M5 Kiskunfélegyháza É 5302 út bal oldal felhajtó 0 + 000 0 + 233 233,0 m 

21.23. 50478 0 M5 Kiskunfélegyháza D 5402 út jobb oldal lehajtó 0 + 000 0 + 430 430,0 m 

21.24. 50479 0 M5 Kiskunfélegyháza D 5402 út bal oldal felhajtó 0 + 000 0 + 330 330,0 m 

21.25. 50481 0 M5 Kecskemét D. jobb oldal parkoló út 0 + 000 0 + 392 392,0 m 

21.26. 50482 0 M5 Kecskemét D. bal oldal parkoló belső út 0 + 000 0 + 438 438,0 m 

21.27. 50483 0 M5 Kecskemét D. bal oldal parkoló külső út 0 + 000 0 + 417 417,0 m 

21.28. 50484 0 

M5 Kiskunfélegyháza D 5402 út jobb oldal 

ráhajtóág 0 + 000 0 + 300 300,0 m 

21.29. 50485 0 M5 Kiskunfélegyháza Dél bal kihajtó 5402 útra 0 + 000 0 + 222 222,0 m 

21.30. 50491 0 M5 Kecskemét D.jobb vissza 0 + 000 0 + 370 370,0 m 

21.31. 50492 0 M5 Kecskemét D.jobb bekötő 0 + 000 0 + 081 81,0 m 

21.32. 50493 0 M5 Kecskemét D.jobb rövid 0 + 000 0 + 056 56,0 m 

21.33. 50498 0 M5 Kmét Nyugat jobb kihajtó 0 + 000 0 + 087 87,0 m 

21.34. 50499 0 

M5 Kecskemét D. jobb oldal benzinkútról kivezető 

ú 0 + 000 0 + 124 124,0 m 

21.35. 50561 0 M5 bal Petőfiszállás pihenő benzinkúti út 0 + 000 0 + 262 262,0 m 

21.36. 50562 0 M5 jobb Petőfiszállás pihenő benzinkúti út 0 + 000 0 + 263 263,0 m 

21.37. 50563 0 M5 bal Petőfiszállás pihenő WC mögötti út 0 + 000 0 + 178 178,0 m 

21.38. 50564 0 M5 jobb Petőfiszállás pihenő WC mögötti út 0 + 000 0 + 178 178,0 m 

  

22.1. M5 1 M5 autópálya /Budapest-Röszke/ 
126 + 173 + 46 990,0 



906 896 m 

22.2. M5 2 M5 autópálya /Budapest-Röszke/ 

126 + 

895 

173 + 

894 

46 999,0 

m 

22.3. 50486 0 M5 Petőfiszállás pihenő szeviz út 0 + 000 0 + 472 472,0 m 

22.4. 50487 0 M5 bal Petőfiszállás pihenő gyüjtő út 0 + 000 0 + 466 466,0 m 

22.5. 50488 0 M5 jobb Petőfiszállási pihenő WC épület elötti út 0 + 000 0 + 162 162,0 m 

22.6. 50489 0 M5 bal Petőfiszállás Pihenő WC épület elötti út 0 + 000 0 + 169 169,0 m 

22.7. 50494 0 M5 Csengelei pihenő jobb gyüjtő út 0 + 000 0 + 238 238,0 m 

22.8. 50495 0 M5 bal Csengelei Pihenő gyüjtő út 0 + 000 0 + 233 233,0 m 

22.9. 50496 0 M5 jobb Csengelei pihenő gyüjtő út 0 + 000 0 + 114 114,0 m 

22.10. 50497 0 M5 bal Csengelei pihenő WC épletelötti út 0 + 000 0 + 117 117,0 m 

22.11. 50501 0 M5 bal Kisteleki kihajtóág 0 + 000 0 + 356 356,0 m 

22.12. 50502 0 M5 Kisteleki csp. jobb kihajtóág 0 + 000 0 + 309 309,0 m 

22.13. 50503 0 M5 balKistelekicsp. ráhjató vége 0 + 000 0 + 348 348,0 m 

22.14. 50504 0 M5 jobb Kisteleki csp. Ráhajtóág 0 + 000 0 + 435 435,0 m 

22.15. 50505 0 M5 bal Balástya kihajtóág 0 + 000 0 + 300 300,0 m 

22.16. 50506 0 M5 jobb Balástya kihajtóág 0 + 000 0 + 380 380,0 m 

22.17. 50507 0 M5 bal Balástya ráhajtóág 0 + 000 0 + 375 375,0 m 

22.18. 50508 0 M5 jobb Balástya ráhajtóág 0 + 000 0 + 306 306,0 m 

22.19. 50511 0 M5 bal Szatymazi pihenő gyüjtő út 0 + 000 0 + 466 466,0 m 

22.20. 50512 0 M5 jobb Szatymazi pihenő gyüjtő út 0 + 000 0 + 466 466,0 m 

22.21. 50513 0 M5 bal Szatymazi pihenő WC épület elötti út 0 + 000 0 + 176 176,0 m 

22.22. 50514 0 M5 jobb Szatymazi pihenő WC épület elötti út 0 + 000 0 + 166 166,0 m 

22.23. 50518 0 Szeged észak M5 jobb ráhajtó 0 + 000 0 + 703 703,0 m 

22.24. 50519 0 Szeged észak M5 bal kihajtó 0 + 000 0 + 218 218,0 m 

22.25. 50523 0 Domaszéki csp. M5 bal kihajtó 0 + 000 0 + 297 297,0 m 

22.26. 50526 0 Domaszéki csp. M5 jobb kihajtó 0 + 000 0 + 294 294,0 m 

22.27. 50527 0 Domaszéki csp. M5 bal ráhajtó 0 + 000 0 + 233 233,0 m 

22.28. 50528 0 Domaszéki csp. M5 jobb ráhajtó 0 + 000 0 + 229 229,0 m 

22.29. 50530 0 Röszkei pihenő+csp. M5 jobb ráhajtó 0 + 000 0 + 171 171,0 m 

22.30. 50532 0 Röszkei pihenő+csp. M5 jobb gyűjtőpálya 0 + 000 0 + 520 520,0 m 



22.31. 50533 0 Röszkei pihenő+csp. bal töltőállomás mögötti út 0 + 000 0 + 073 73,0 m 

22.32. 50534 0 Röszkei pihenő+csp. M5 jobb kihajtó 0 + 000 0 + 285 285,0 m 

22.33. 50535 0 

Röszkei pihenő+csp. jobb kamion parkoló, J1-es 

ág 0 + 000 0 + 332 332,0 m 

22.34. 50536 0 Röszkei pihenő+csp. jobb átkötő, J2-es ág 0 + 000 0 + 092 92,0 m 

22.35. 50537 0 Röszkei pihenő+csp. jobb kivezetés 5512-re 0 + 000 0 + 210 210,0 m 

22.36. 50539 0 Röszkei pihenő+csp. bal töltőállomásra vezető út 0 + 000 0 + 027 27,0 m 

22.37. 50541 0 Röszkei pihenő+csp. bal kihajtó 0 + 000 0 + 240 240,0 m 

22.38. 50543 0 Röszkei pihenő+csp. bal ráhajtó 0 + 000 0 + 249 249,0 m 

22.39. 50545 0 Röszkei pihenő+csp. bal átvezető út 0 + 000 0 + 401 401,0 m 

22.40. 50547 0 Röszkei pihenő+csp. bal gyűjtőpálya 0 + 000 0 + 393 393,0 m 

22.41. 50549 0 

Röszkei pihenő+csp. bal kamion parkolóhoz 

vezető 0 + 000 0 + 219 219,0 m 

22.42. 50556 0 M5 jobb Szatymazi pihenő benzinkúti út 0 + 000 0 + 264 264,0 m 

22.43. 50557 0 M5 bal Szatymazi pihenő benzinkúti út 0 + 000 0 + 258 258,0 m 

22.44. 50558 0 M5 jobb Szatymazi pihenő WC mögötti út 0 + 000 0 + 183 183,0 m 

22.45. 50559 0 M5 bal Szatymazi Pihenő WC mögötti út 0 + 000 0 + 179 179,0 m 

 

 


