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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:6692-2016:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások
2016/S 006-006692

Miniszterelnökség, AK10272, Kossuth Lajos tér 1–3., Címzett: dr. Nagy Anita, Budapest 1055,
MAGYARORSZÁG. Telefon:  +36 17954664. Fax:  +36 17950362. E-mail: kozbeszerzes@me.gov.hu

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 24.12.2015, 2015/S 249-455237)

 
Tárgy:
CPV:71220000, 92522000, 71632200, 79932000
Építészeti tervezési szolgáltatások
Emlékművek és műemlékek megőrzésével kapcsolatos szolgáltatások
Roncsolásmentes tesztelési szolgáltatások
Belsőépítészeti szolgáltatások
A következő helyett:

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltétel:
6.1.2016 (10:00)
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:
6.1.2016 (10:00)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:
6.1.2016 (10:00)
VI.3) További információk:
10. Jelen közbeszerzési eljárás fajtája: gyorsított nyílt eljárás. A gyorsított eljárás alkalmazásának indoka a következő: a
kormány a 1616/2015. (IX. 8.) Korm. határozattal a Károlyi–Csekonics palotaegyüttes átfogó, állagmegóvó feladatainak
kijelöléséről és az előkészítéshez szükséges forrás biztosításáról döntött. A megvalósítás főbb fázisai a – jelenleg
folyamatban levő – műszaki-műemléki roncsolásmentes és roncsolásos kutatások elvégzése, majd – jelen eljárás
részeként – a tervezés és az azt követő, ill. arra épülő kivitelezés. Az épület lakott, az jelenleg is a KIH szervezeti
egységének elhelyezésére szolgál, így a roncsolásos vizsgálatok a folyamatos munkavégzést akadályozni fogják, többek
között a közműszolgáltatások (áramellátás) átmeneti leállításával. Az épület gépészeti rendszerének helyreállítása
– különös tekintettel a fűtési rendszerre – a téli időszakban alapvető fontosságú, a KIH dolgozóinak rendezett
munkakörülményei biztosítása érdekében. Ugyanakkor a jelen eljárásban kiválasztott tervezőnek még ezt megelőzően
kell megvizsgálnia a területet, a műszaki leírás szerinti szükséges kutatásokat elvégeznie az újabb roncsolás és
kiköltöztetés elkerülése érdekében. A roncsolásos vizsgálatok lezárási határideje: 15.2.2016. A kívánt befejezési határidő
(2018. I. negyedév), amely megvalósításának kockázati tényezője – műemléki rekonstrukciós munkákról lévén szó –
az előre nem látható, kivitelezés és részletes feltárás fázisában megismerésre kerülő szerkezetek, felületek, műemléki
elemek által generált, átfutási időt befolyásoló hatások, valamint a jelenleg még közbeszerzési eljárás fázisában
levő roncsolásos műszaki-műemléki kutatások eredményének – átfutási időt befolyásoló – hatásának, kockázatának
csökkentése indokolják a gyorsított közbeszerzési eljárás lefolytatását.
Helyesen:

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltétel:
15.1.2016 (10:00)
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:6692-2016:TEXT:HU:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:455237-2015:TEXT:HU:HTML
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15.1.2016 (10:00)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:
15.1.2016 (10:00)
VI.3) További információk:
10. Jelen közbeszerzési eljárás fajtája: gyorsított nyílt eljárás. A gyorsított eljárás alkalmazásának indoka a következő: a
kormány a 1615/2015. (IX. 8.) Korm. határozattal a Károlyi–Csekonics palotaegyüttes átfogó, állagmegóvó feladatainak
kijelöléséről és az előkészítéshez szükséges forrás biztosításáról döntött. A megvalósítás főbb fázisai a – jelenleg
folyamatban levő – műszaki-műemléki roncsolásmentes és roncsolásos kutatások elvégzése, majd – jelen eljárás
részeként – a tervezés és az azt követő, ill. arra épülő kivitelezés. Az épület lakott, az jelenleg is a KIH szervezeti
egységének elhelyezésére szolgál, így a roncsolásos vizsgálatok a folyamatos munkavégzést akadályozni fogják, többek
között a közműszolgáltatások (áramellátás) átmeneti leállításával. Az épület gépészeti rendszerének helyreállítása
– különös tekintettel a fűtési rendszerre – a téli időszakban alapvető fontosságú, a KIH dolgozóinak rendezett
munkakörülményei biztosítása érdekében. Ugyanakkor a jelen eljárásban kiválasztott tervezőnek még ezt megelőzően
kell megvizsgálnia a területet, a műszaki leírás szerinti szükséges kutatásokat elvégeznie az újabb roncsolás és
kiköltöztetés elkerülése érdekében. A roncsolásos vizsgálatok lezárási határideje: 15.2.2016. A kívánt befejezési határidő
2018. I. negyedév, amely megvalósításának kockázati tényezője – műemléki rekonstrukciós munkákról lévén szó – az
előre nem látható, kivitelezés és részletes feltárás fázisában megismerésre kerülő szerkezetek, felületek, műemléki
elemek által generált, átfutási időt befolyásoló hatások, valamint a jelenleg még közbeszerzési eljárás fázisában
levő roncsolásos műszaki-műemléki kutatások eredményének – átfutási időt befolyásoló – hatásának, kockázatának
csökkentése indokolja a gyorsított közbeszerzési eljárás lefolytatását.
További információk
Javítandó vagy hozzáfűzendő információ a megfelelő pályázati dokumentációban.
A további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban.


